

IČO

IČZ smluvního ZZ

Číslo smlouvy

0	0	6	6	9	8	0	6
4	4	1	0	1	0	0	0
1	8	4	4	M	0	0	1

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň

VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKYPŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-05 / 8.11.11 / 4_12
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

Platnost smlouvy ode dne	1.1.2019
Číslo složky	
Číslo dodatku	
Datum uplatnění od	1.7.2019
Datum uplatnění do	31.12.2023

Formulář obsahuje část

☒ Smluvní i informativní ☐ Jen smluvní ☐ Jen informativní

Typ CB

PRACOVISTĚ – PŘÍJMOVÁ AMBULANCE S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM
nebo **PRACOVISTĚ OPERAČNÍ SÁL(Y)**
součást lůžkového oddělení - primariátu uvedeného ve formuláři typu C (část smluvní)

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVISTĚ (IČP)

NÁZEV PRACOVISTĚ

ČÍSLO PRIMARIÁTU

VARIABILNÍ SYMBOL

4	4	1	0	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Operační sál - kardiokirurgie

0	0	0	0	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---

(jen je-li přidělen v SZZ)

ADRESA(Y) PRACOVISTĚ				
Město / Obec	Ulice	Č. orientační	Č. popisné	PSČ
Plzeň	alej Svobody		80	304 60

SMLOVNÍ ODBORNOST/I PRACOVISTĚ V RÁMCÍ NASMLOUVANÉHO OBORU/Ů PRIMARIÁTU

Smluvní odbornost - hlavní

5	R	5
---	---	---

DALŠÍ SMLOVNÍ ODBORNOSTI

Odbornost

KVALIFIKACE VEDOUCÍHO LÉKAŘE PRACOVISTĚ

Specializovaná způsobilost v oboru	
Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod	
Jiná speciální odborná způsobilost	

DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUCÍHO LÉKAŘE NA PRACOVISTĚ

Počet dnů v týdnu

3

Počet hodin v týdnu

			8
--	--	--	---

ÚDAJE POUZE PRO OPERAČNÍ SÁL

OPERAČNÍ SÁL JE SDÍLENÝ S DALŠÍM PRIMARIÁTEM

☐ Ano

☒ Ne

OPERAČNÍ SÁL PRACUJE V REŽIMU NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU

☒ Ano

☐ Ne

PROVOZNÍ HODINY POSKYTOVÁNÍ PÉČE NA OPERAČNÍM SÁLE (hh:m)					Pořadí	1	
	od	do	od	do	Poznámka		
Pondělí							
Úterý							
Středa							
Čtvrtek							
Pátek							
Sobota							
Neděle							

KAPACITA OPERAČNÍHO SÁLU

Počet operačních stolů

2

Počet dospávacích lůžek

0

Dospávací lůžka jsou sdílena s dalším operačním sálem

☐ Ano

☒ Ne

SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI POUZE NA OPERAČNÍM SÁLE – DLE KATEGORIÍ – (úvazek 1 = 40 hodin / týden, lékaři se neuvádějí)

Kategorie pracovníka	Kapacita v hodinách
Jiný VŠ pracovník	0,00
S4	340,00
S3	40,00
S2	0,00
SBM - Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem - bez maturity	0,00

SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b)

s.2b	Kód výkonu	Název výkonu	Datum od	Datum do
------	------------	--------------	----------	----------

SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – výkony na operačních sálech (seznam č. 2d)

s.2d	Kód výkonu					Název výkonu	Datum od	Datum do
	0	7	0	0	0	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS JEDNONÁSOBNÝ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	1	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ (2 A VÍCE BYPASSŮ)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	2	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - (2 A VÍCE BYPASSŮ) S POUŽITÍM 2 VNITŘNÍCH PRSNÍCH TEPEN (BIMA)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	3	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - PLNĚ TEPENNÁ REVASKULARIZACE (2 A VÍCE BYPASSŮ)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	4	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - PLNĚ TEPENNÁ REVASKULARIZACE (2 A VÍCE BYPASSŮ) S POUŽITÍM 2 VNITŘNÍCH PRSNÍCH TEPEN (BIMA)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	5	(DRG) CHIRURGICKÁ ENDARTEREKTOMIE KORONÁRNÍCH TEPEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	6	(DRG) KOREKCE ANOMÁLNÍHO Odstupu levé koronární tepny z plicnice	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	7	(DRG) CHIRURGICKÝ UZÁVĚR KORONÁRNÍ PÍŠTĚLE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	8	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ KORONÁRNÍCH TEPEN	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	0	9	(DRG) REVIZE KORONÁRNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	0	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	1	(DRG) VALVOTOMIE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	2	(DRG) DEKALCIFIKACE LÍSTKŮ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	3	(DRG) PLASTIKA LÍSTKŮ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	4	(DRG) ANNULOPLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BEZ POUŽITÍ PRSTENCE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	5	(DRG) ANNULOPLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ S POUŽITÍM PRSTENCE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	6	(DRG) PLASTIKA TRUNKÁLNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	7	(DRG) NÁHRADA KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY SE ZACHOVÁNÍM NATIVNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A S PLASTIKOU AORTÁLNÍCH LÍSTKŮ NEBO BEZ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	8	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	1	9	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ STENTOVANOU BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	0	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BEZSTENTOVOU BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	1	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ HOMOGRAFTEM (IZOLOVANÁ NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	2	(DRG) NÁHRADA TRUNKÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	3	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ AUTOGRAFTEM (IZOLOVANÁ NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	4	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY KONDUITEM S MECHANICKOU CHLOPNÍ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	5	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY BEZSTENTOVOU CHLOPNÍ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	6	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY KONDUITEM S BIOLOGICKOU CHLOPNÍ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	7	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY HOMOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	8	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY AUTOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	2	9	(DRG) ROZŠÍŘENÍ AORTÁLNÍHO ANULU ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (ANULOPLASTIKA DLE MANOUGUIANA A/NEBO NICKSE)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	3	0	(DRG) KOREKCE SUBVALVÁRNÍ STENÓZY AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	3	1	(DRG) KOREKCE SUPRAVALVÁRNÍ STENÓZY AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	3	2	(DRG) KOREKCE AORTOVENTRIKULÁRNÍHO TUNELU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	0	3	3	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ AUTOGRAFTEM A ROZŠÍŘENÍ VÝTOKOVÉHO TRAKTU LEVÉ KOMORY ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (ROSS- KONNOVA OPERACE)	1.7.2019	31.12.2023

0	7	0	3	4	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU A ROZŠÍŘENÍ VÝTOKOVÉHO TRAKTU LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (KONNOVA OPERACE)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	3	5	(DRG) TRANSAPIKÁLNÍ TRANSKATETROVÁ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	3	6	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA AORTÁLNÍ CHLOPNI	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	3	7	(DRG) PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ BEZ IMPLANTACE PRSTENCE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	3	8	(DRG) PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	3	9	(DRG) PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE A ZÁKROKEM NA 1 CÍPU CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	0	(DRG) PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE A ZÁKROKEM NA 2 CÍPECH CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	1	(DRG) NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	2	(DRG) NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	3	(DRG) NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ HOMOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	4	(DRG) NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ AUTOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	5	(DRG) KOREKCE SUPRAVALVÁRNÍ MITRÁLNÍ STENÓZY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	6	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA MITRÁLNÍ CHLOPNI	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	7	(DRG) PLASTIKA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ BEZ IMPLANTACE PRSTENCE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	8	(DRG) PLASTIKA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	4	9	(DRG) PLASTIKA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE A ZÁKROKEM NA 1- 3 CÍPECH CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	0	(DRG) KOREKCE EBSTAINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	1	(DRG) NÁHRADA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	2	(DRG) NÁHRADA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	3	(DRG) NÁHRADA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ HOMOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	4	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNI	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	5	(DRG) VALVOTOMIE NEBO VALVEKTOMIE PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	6	(DRG) PLASTIKA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	7	(DRG) NÁHRADA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	8	(DRG) NÁHRADA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	5	9	(DRG) NÁHRADA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ HOMOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	0	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA PULMONÁLNÍ CHLOPNI	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	1	(DRG) EMBOLECTOMIE Z A. PULMONALIS	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	2	(DRG) TROMBENDARTEREKTOMIE A. PULMONALIS PRO PLICNÍ HYPERTENZI	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	3	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ A. PULMONALIS A JEJÍCH VĚTVÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	4	(DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	5	(DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	6	(DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	7	(DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	8	(DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	6	9	(DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	0	(DRG) RESEKCE NEBO LIGACE KMENE PLICNICE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	1	(DRG) RESEKCE ANEURYSMATU KMENE NEBO VĚTVÍ PLICNICE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	2	(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - HOMOGRAFT	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	3	(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - MECHANICKÁ PROTÉZA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	4	(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - BIOLOGICKÁ CHLOPĚŇ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	5	(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM BEZ CHLOPNĚ - UMĚLÝ MATERIÁL	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	6	(DRG) SPOJENÍ LEVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ -HOMOGRAFT	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	7	(DRG) SPOJENÍ LEVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - BIOLOGICKÁ CHLOPĚŇ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	8	(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - HOMOGRAFT	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	7	9	(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - BIOLOGICKÁ CHLOPĚŇ	1.7.2019	31.12.2023

0	7	0	8	0	(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - MECHANICKÁ CHLOPEŇ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	1	(DRG) PŘÍMÉ SPOJENÍ PRAVÉ SÍNĚ S PLICNICEMI A UZÁVĚR SÍŇOVÉHO DEFEKTU (KLASICKÁ FONTANOVA OPERACE)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	2	(DRG) TOTÁLNÍ KAVOPULMONÁLNÍ SPOJENÍ - LATERÁLNÍ TUNEL	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	3	(DRG) TOTÁLNÍ KAVOPULMONÁLNÍ SPOJENÍ - EXTRAKARDIÁLNÍ KONDUIT	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	4	(DRG) BIDIREKČNÍ KAVOPULMONÁLNÍ ANASTOMOZA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	5	(DRG) BILATERÁLNÍ BIDIREKČNÍ KAVOPULMONÁLNÍ ANASTOMÓZA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	6	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ NEBO FORAMEN OVALE APERTUM PŘÍMOU SUTUROU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	7	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	8	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	8	9	(DRG) SEPTACE SPOLEČNÉ SÍNĚ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	0	(DRG) FENESTRACE ZÁPLATY NA DEFEKTU SEPTA SÍNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	1	(DRG) EXCIZE SÍŇOVÉHO SEPTA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	2	(DRG) UZÁVĚR SÍŇOVÉ FENESTRACE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	3	(DRG) ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE POUZE S POMOCÍ CHIRURGICKÝCH INCIZÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	4	(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POMOCÍ KRYOENERGIE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	5	(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POMOCÍ RADIOFREKVENCE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	6	(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POUŽITÍ JINÉHO ZDROJE ABLAČNÍ ENERGIE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	7	(DRG) RESEKCE NÁDORU SÍNÍ NEBO MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	8	(DRG) RESEKCE NÁDORU SÍNÍ NEBO MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY S REKONSTRUKCÍ STĚNY NEBO SEPTA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	0	9	9	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ JEDNÉ NEBO OBOU SRDEČNÍCH SÍNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	0	0	(DRG) FYZIOLOGICKÁ KOREKCE TRANSPOZICE VELKÝCH CÉV (MUSTARD, SENNING)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	0	5	(DRG) KOREKCE PARCIÁLNÍHO ANOMÁLNÍHO NÁVRATU PLICNÍCH ŽIL	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	0	6	(DRG) KOREKCE COR TRIARIATUM	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	0	7	(DRG) KOREKCE TOTÁLNÍHO ANOMÁLNÍHO NÁVRATU PLICNÍCH ŽIL	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	0	8	(DRG) KOREKCE STENÓZY PLICNÍCH ŽIL	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	0	9	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA SRDEČNÍCH SÍNÍCH	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	0	(DRG) PLASTIKA HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	1	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	2	(DRG) RESEKCE VÝDUTĚ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ S PŘÍMOU SUTUROU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	3	(DRG) RESEKCE VÝDUTĚ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ S REMODELACÍ LEVÉ KOMORY S POMOCÍ ZÁPLATY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	4	(DRG) BATISTOVA OPERACE NEBO JINÁ REDUKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	5	(DRG) TRANSMYOKARDIÁLNÍ LASEROVÁ REVASKULARIZACE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	6	(DRG) RESEKCE STĚNY LEVÉ KOMORY PRO TUMOR	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	7	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	8	(DRG) UZÁVĚR POINFARKTOVÉHO DEFEKTU MEZIKOMOROVÉ PŘEPÁŽKY (DO 30 DNŮ OD JEHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	1	9	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU (VČETNĚ HROZÍCÍ) NEBO NEPRAVOU VÝDUTĚ LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	2	0	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU PAPILÁRNÍHO SVALU A MITRÁLNÍ REGURGITACI - PLASTIKA CHLOPNĚ (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	2	1	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU PAPILÁRNÍHO SVALU A MITRÁLNÍ REGURGITACI - NÁHRADA CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	2	2	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU PAPILÁRNÍHO SVALU A MITRÁLNÍ REGURGITACI - NÁHRADA CHLOPNĚ BIOLOGICKOU PROTÉZOU (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	2	3	(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO KOMOROVÉ ARYTMIE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	2	4	(DRG) RESEKCE STĚNY PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO NOVOTVAR	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	2	5	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU (VČETNĚ HROZÍCÍ) PRAVÉ SRDEČNÍ KOMORY (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	2	6	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	3	9	(DRG) ABLACE PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO KOMOROVÉ ARYTMIE	1.7.2019	31.12.2023

0	7	1	4	0	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) PŘÍMOU SUTUROU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	1	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	2	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	3	(DRG) UZÁVĚR MNOHOČETNÉHO DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATAMI Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	4	(DRG) UZÁVĚR MNOHOČETNÉHO DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATAMI Z CIZÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	5	(DRG) FENESTRACE ZÁPLATY NA KOMOROVÉM DEFEKTU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	6	(DRG) VYTVOŘENÍ NEBO ZVĚTŠENÍ DEFEKTU SEPTA KOMOR	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	7	(DRG) RESEKCE HYPERTROFICKÉHO SEPTA KOMOR	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	8	(DRG) SEPTACE SPOLEČNÉ KOMORY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	4	9	(DRG) KOREKCE INKOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	5	0	(DRG) KOREKCE PŘECHODNÉ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	5	1	(DRG) KOREKCE KOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	5	6	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	5	7	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY A OBLOUKU PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	5	8	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY, OBLOUKU AORTY PROTÉZOU A STENTING OBLOUKU A/NEBO DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU ((DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	5	9	(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	0	(DRG) NÁHRADA A STENTING DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	1	(DRG) STENTING DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) ČI PRO AORTO-BRONCHÁLNÍ NEBO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ PÍŠTĚL	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	2	(DRG) OPERACE ASCENDENTNÍ AORTY A/NEBO OBLOUKU PRO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO-BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	3	(DRG) OPERACE DESCENDENTNÍ AORTY PRO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO-BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	4	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	5	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY ALOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	6	(DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	7	(DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	8	(DRG) BANDÁŽ ASCENDENTNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	6	9	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ ASCENDENTNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	0	(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	1	(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA DESCENDENTNÍ AORTU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	2	(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	3	(DRG) REVIZE ASCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	4	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY PROTÉZOU - KOMPLETNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	5	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ S PEROPERAČNÍM ZAVEDENÍM CÉVNÍ PROTÉZY DO DESCENDENTNÍ AORTY (ELEPHANT TRUNC)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	6	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ S POUŽITÍM KOMBINOVANÉ PROTÉZY A ZAVEDENÍM STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY (FROZEN ELEPHANT TRUNC)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	7	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ NEBO ČÁSTEČNÁ (HEMIARCH) ALOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	8	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY PROTÉZOU - ČÁSTEČNÁ (HEMIARCH)	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	7	9	(DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY ZÁPLATOU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	1	8	0	(DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY	1.7.2019	31.12.2023

	0	7	1	8	1	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ OBLOUKU AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	8	2	(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO OBLOUKU AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	8	3	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO OBLOUKU AORTY SE SOUČASNOU REKONSTRUKCÍ VĚTVÍ OBLOUKU (DEBRANCHING)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	8	4	(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	8	5	(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY ALOGRAFTEM	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	8	6	(DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	8	7	(DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	8	8	(DRG) BANDÁŽ DESCENDENTNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	8	9	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ DESCENDENTNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	0	(DRG) REVIZE VÝKONU NA DESCENDENTNÍ AORTĚ PRO KRVÁCENÍ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	1	(DRG) REVIZE DESCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	2	(DRG) ODSTRANĚNÍ NÁHRADY DESCENDENTNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	3	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE STENTGRAFTU Z DESCENDENTNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	4	(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA BŘÍŠNÍ AORTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	5	(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	6	(DRG) JINÁ OPERACE NA DESCENDENTNÍ AORTĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	7	(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	8	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTENZE STENTGRAFTU DESCENDENTNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	1	9	9	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY S CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	0	0	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU I (PODLE CRAWFORDA)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	0	5	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU II (PODLE CRAWFORDA)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	0	6	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU III (PODLE CRAWFORDA)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	0	7	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU IV (PODLE CRAWFORDA)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	0	8	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU V (PODLE CRAWFORDA)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	0	9	(DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY ZÁPLATOU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	0	(DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	1	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	2	(DRG) REVIZE VÝKONU NA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTĚ PRO KRVÁCENÍ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	3	(DRG) REVIZE TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	4	(DRG) JINÁ OPERACE NA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	5	(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	6	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY S CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	7	(DRG) RESEKCE KOARKTACE A ANASTOMÓZA AORTY KONCEM KE KONCI	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	8	(DRG) RESEKCE KOARKTACE A ROZŠÍŘENÁ ANASTOMÓZA AORTY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	1	9	(DRG) RESEKCE KOARKTACE, INTERPOZICE GRAFTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	2	0	(DRG) EXTRAANATOMICKÝ BYPASS PRO KOARKTACI AORTY Z LEVÉ A. SUBKLAVIE NA DESCENDENTNÍ AORTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	2	1	(DRG) KOREKCE INTERRUPTCE AORTÁLNÍHO OBLOUKU NEBO KOARKTACE AORTY S DEFEKTEM KOMOROVÉHO SEPTA	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	2	2	(DRG) KOREKCE AORTOPULMONÁLNÍHO OKÉNKA	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	2	3	(DRG) KOREKCE HEMITRUNKU (ODSTUPU VĚTVY PLICNICE Z AORTY)	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	2	4	(DRG) KOREKCE SPOLEČNÉHO ARTERIÁLNÍHO TRUNKU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	3	0	(DRG) CHIRURGICKÝ UZÁVĚR TEPENNÉ DUČEJE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	3	1	(DRG) RESEKCE TEPENNÉ DUČEJE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	3	2	(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAČNÍCH ELEKTROD	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	3	3	(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	2	3	4	(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE NEBO VÝMĚNA TRVALÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU BEZ EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.7.2019	31.12.2023

0	7	2	3	5	(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE NEBO VÝMĚNA TRVALÉHO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU BEZ EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	3	6	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE INTRAKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	3	7	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAČNÍCH NEBO DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	3	8	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÉHO STIMULAČNÍHO NEBO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ INTRAKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	3	9	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÉHO STIMULAČNÍHO NEBO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	4	0	(DRG) CHIRURGICKÁ DRENÁŽ PERIKARDU SUBXYPHOIDEÁLNĚ NEBO TORAKOTOMICKY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	4	1	(DRG) CHIRURGICKÁ DRENÁŽ PERIKARDU CESTOU STERNOTOMIE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	4	2	(DRG) PERIKARDEKTOMIE PARCIÁLNÍ PRO KONSTRIKCI NEBO JINOU PATOLOGII	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	4	3	(DRG) PERIKARDEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ PRO KONSTRIKCI NEBO JINOU PATOLOGII	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	5	6	(DRG) ZAVEDENÍ IABK v souvislosti kardiochirurgickým výkonem	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	5	7	(DRG) ZAVEDENÍ ECMO, CENTRÁLNÍ KANYLACE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	5	8	(DRG) ZAVEDENÍ ECMO, PERIFERNÍ KANYLACE	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	5	9	(DRG) ZAVEDENÍ KRÁTKO AŽ STŘEDNĚDOBÉ PODPORY LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	0	(DRG) ZAVEDENÍ KRÁTKO AŽ STŘEDNĚDOBÉ PODPORY PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	1	(DRG) ZAVEDENÍ KRÁTKO AŽ STŘEDNĚDOBÉ PODPORY NEBO NÁHRADY OBOU KOMOR SRDEČNÍCH	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	2	(DRG) ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ PODPORY LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	3	(DRG) ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ PODPORY PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	4	(DRG) ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ PODPORY NEBO NÁHRADY OBOU KOMOR SRDEČNÍCH	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	5	(DRG) CHIRURGICKÁ ÚPRAVA KANYL PRO ECMO	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	6	(DRG) CHIRURGICKÁ ÚPRAVA KANYL PRO SRDEČNÍ PODPORU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	7	(DRG) ODSTRANĚNÍ KRÁTKO AŽ STŘEDNĚDOBÉ PODPORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	6	8	(DRG) ODSTRANĚNÍ DLOUHODOBÉ PODPORY SRDEČNÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	1	(DRG) STERNOTOMIE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON JINÝ NEŽ PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	2	(DRG) TORAKOTOMIE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON JINÝ NEŽ PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	3	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO KRVÁCENÍ NEBO TAMPONÁDU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	4	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO ZÁNĚT NEBO PORUCHU HOJENÍ OPERAČNÍ RÁNY PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU BEZ NUTNOSTI ZÁKROKU NA STERNU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	5	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO MEDIASTINITIDU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	6	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO MEDIASTINITIDU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU S APLIKACÍ DPWT	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	7	(DRG) APLIKACE NEBO VÝMĚNA DPWT DO MEDIASTINA	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	8	(DRG) SUTURA KŮŽE A PODKOŽÍ RÁNY PO STERNOTOMII	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	7	9	(DRG) OSTEOSYNTÉZA STERNA DRÁTY JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	8	0	(DRG) OSTEOSYNTÉZA STERNA DRÁTY KOMBINOVANÁ S PŘESUNEM SVALOVÝCH LALOKŮ JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	8	1	(DRG) OSTEOSYNTÉZA STERNA DLAHAMÍ JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	8	2	(DRG) OSTEOSYNTÉZA STERNA DLAHAMÍ KOMBINOVANÁ S PŘESUNEM SVALOVÝCH LALOKŮ JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.7.2019	31.12.2023
0	7	2	8	3	(DRG) PARCIÁLNÍ NEBO KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STERNA A REKONSTRUKCE HRUDNÍ STĚNY SVALOVÝMI LALOKY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	5	1	4	(DRG) ODBĚR A PŘÍPRAVA ŽILNÍHO ŠTĚPU Z POVRCHOVÝCH ŽIL HK NEBO DK Z JEDNÉ OP. RÁNY	1.7.2019	31.12.2023
0	7	5	1	5	(DRG) ODBĚR A PŘÍPRAVA ŽILNÍHO ŠTĚPU Z POVRCHOVÝCH ŽIL HK A/NEBO DK Z VÍCE OP. RAN	1.7.2019	31.12.2023
0	7	5	1	6	(DRG) ODBĚR A PŘÍPRAVA ŽILNÍHO ŠTĚPU Z HLUBOKÉ ŽÍLY DK	1.7.2019	31.12.2023
0	7	5	1	7	(DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO KRVÁCENÍ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	5	1	8	(DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.7.2019	31.12.2023
0	7	5	1	9	(DRG) JINÉ OPERACE NA ŽILNÍM SYSTÉMU	1.7.2019	31.12.2023
0	7	5	2	0	(DRG) VYTVOŘENÍ A-V SHUNTU - PRIMOOOPERACE	1.7.2019	31.12.2023

	0	7	5	2	1	(DRG) VYTVOŘENÍ A-V SHUNTU PROTÉZOU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	2	2	(DRG) REANASTOMOSA A-V SHUNTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	2	3	(DRG) TROMBECTOMIE A-V SHUNTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	2	4	(DRG) ZRUŠENÍ A-V SHUNTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	2	5	(DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO A-V SHUNTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	2	6	(DRG) EXTIRPACE ANEURYZMATU SHUNTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	2	7	(DRG) JINÝ VÝKON NA SHUNTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	4	2	(DRG) CÉVNÍ VÝKON JINDE NEZAŘAZENÝ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	4	3	(DRG) PRIMOOOPERACE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	4	4	(DRG) PRVNÍ REOPERACE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	4	5	(DRG) DRUHÁ A DALŠÍ REOPERACE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	4	6	(DRG) OTEVŘENÝ PŘÍSTUP	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	4	7	(DRG) MINITORAKOTOMIE NEBO MINILAPAROTOMIE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	4	8	(DRG) LAPAROSKOPICKÝ NEBO TORAKOSKOPICKÝ PŘÍSTUP	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	4	9	(DRG) LAPAROSKOPICKÝ NEBO TORAKOSKOPICKÝ PŘÍSTUP S POUŽITÍM TELEMANIPULÁTORU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	0	(DRG) ENDOVASKULÁRNÍ PŘÍSTUP PERKUTÁNNÍ NEBO S?PREPARACÍ PŘÍSTUPOVÉ CÉVY	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	1	(DRG) HYBRIDNÍ PŘÍSTUP	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	2	(DRG) OPERAČNÍ VÝKON BEZ MIMOTĚLNÍHO OBĚHU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	3	(DRG) OPERAČNÍ VÝKON S MIMOTĚLNÍM OBĚHEM, CENTRÁLNÍ KANYLACE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	4	(DRG) OPERAČNÍ VÝKON S MIMOTĚLNÍM OBĚHEM, PERIFERNÍ KANYLACE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	5	(DRG) LEVOSTRANNÝ BYPASS S POUŽITÍM PUMPY NEBO CENTRIFUGÁLNÍHO ČERPADLA	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	6	(DRG) LEVOSTRANNÝ BYPASS S POUŽITÍM SHUNTU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	7	(DRG) HLUBOKÁ HYPOTERMIE A CÍRKULAČNÍ ZÁSTAVA JAKO SOUČÁST JINÉHO KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	8	(DRG) HLUBOKÁ HYPOTERMIE A CÍRKULAČNÍ ZÁSTAVA S ANTEGRÁDNÍ NEBO RETROGRÁDNÍ PERFUZÍ MOZKU JAKO SOUČÁST JINÉHO KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	5	9	(DRG) KRYSTALOIDNÍ KARDIOPLEGIE JAKO SOUČÁST JINÉHO KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	6	0	(DRG) KREVNÍ KARDIOPLEGIE JAKO SOUČÁST JINÉHO KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	6	1	(DRG) REKUPERACE KRVE	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	6	2	(DRG) PLÁNOVANÁ OPERACE KVCH	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	6	3	(DRG) URGENTNÍ OPERACE KVCH	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	6	4	(DRG) EMERGENTNÍ OPERACE KVCH	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	6	5	(DRG) KATASTROFICKÁ OPERACE KVCH	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	6	6	(DRG) CHIRURGICKÁ REDUKCE JEDNÉ NEBO OBOU SRDEČNÍCH SÍNÍ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	6	7	(DRG) CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ IABK	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	7	1	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO KRVÁCENÍ, INFEKCI NEBO JINOU KOMPLIKACI V CHIRURGICKÉ RÁNĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	7	5	7	2	(DRG) DRUHÁ A DALŠÍ POOPERAČNÍ REVIZE PRO KRVÁCENÍ, INFEKCI NEBO JINOU KOMPLIKACI V CHIRURGICKÉ RÁNĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	2	1	5	INJEKCE I. M., S. C., I. D.	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	2	2	5	KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	2	2	7	I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	2	3	1	ZAVEDENÍ KATÉTRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	2	3	3	INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	5	1	1	MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	5	6	7	ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	5	6	9	ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ	1.7.2019	31.12.2023
	0	9	5	7	2	VÍCEČETNÝ ZÁKROK	1.7.2019	31.12.2023
	1	7	1	2	1	PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY	1.7.2019	31.12.2023
	1	7	5	2	0	KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)	1.7.2019	31.12.2023
	5	1	0	2	3	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM	1.7.2019	31.12.2023

	5	1	6	2	3	POUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉHO SKALPELU	1.7.2019	31.12.2023
	5	1	8	1	1	INCIZE A DRENÁŽ ABSCESE NEBO HEMATOMU	1.7.2019	31.12.2023
	5	1	8	2	5	SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY	1.7.2019	31.12.2023
	5	1	8	5	0	PŘEVAZ RÁNY METODOU V. A. C. (VACUUM ASISTED CLOSURE) ZALOŽENÉ NA METODĚ KONTROLOVANÉHO PODTLAKU	1.7.2019	31.12.2023
	5	4	2	1	0	VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE	1.7.2019	31.12.2023
	5	4	9	9	0	ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	0	9	7	(DRG) TRANSAPIKÁLNÍ IMPLANTACE BIOLOGICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	1	0	VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	1	5	MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	2	0	JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - PRIMOOOPERACE	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	2	1	JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - REOPERACE	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	2	5	TRANSKATÉTROVÁ IMPLANTACE BIOLOGICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ CHIRURGICKOU CESTOU	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	2	7	IMPLANTACE ECMO (EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE)	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	3	0	KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - PRIMOOOPERACE	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	3	1	KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - REOPERACE	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	5	0	STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	5	5	KONTRAPULZACE	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	6	0	KREVNÍ KARDIOPLEGIE	1.7.2019	31.12.2023
	5	5	2	6	5	ENDOSKOPICKÝ ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU (V. SAPHENA MAGNA) K AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI	1.7.2019	31.12.2023
	7	1	7	1	7	TRACHEOTOMIE	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	0	2	1	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	0	2	2	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	0	2	3	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	0	5	0	ANESTEZIOLOGICKÝ DOHLED BĚHEM VÝKONU Á 15 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	0	6	0	POSTANESTETICKÁ PÉČE PROVÁDĚNÁ ANESTEZIOLOGEM	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	1	1	1	ANESTÉZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	1	1	2	INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	1	1	3	KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	1	1	4	ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	1	1	5	ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	1	1	6	ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	1	1	7	ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	1	4	0	ANESTÉZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 20 MINUT, PŘÍČTI K VÝKONU CELKOVÉ ANESTEZIE	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	2	1	0	ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	2	2	0	ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVOU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	2	3	0	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	2	3	1	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	2	3	2	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	2	3	5	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	2	4	2	ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	2	5	0	INTRAPLEURÁLNÍ KONTINUÁLNÍ ANALGEZIE	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	3	1	0	NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - PRVNÍ 1/2 HOD.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	3	2	0	NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - DALŠÍ 1/2 HOD.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	8	1	0	ZAVEDENÁ HYPOTENZE	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	8	1	2	ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	8	2	0	ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	8	5	0	IMPLANTACE PORTU	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	8	6	0	TUNELIZACE KATÉTRU	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	8	7	0	TRYSKOVÁ VENTILACE Á 15 MIN.	1.7.2019	31.12.2023

	7	8	9	8	5	ANESTÉZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	8	6	INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	8	7	KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	8	8	ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	8	9	ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	0	ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	1	ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	2	ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	3	ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVOU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	4	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	5	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	6	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	7	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	8	ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII	1.7.2019	31.12.2023
	7	8	9	9	9	ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII	1.7.2019	31.12.2023
	9	0	9	5	9	(DRG) ÚPRAVA ŽILNÍHO NEBO TEPENNÉHO ALOŠTĚPU	1.7.2019	31.12.2023
	9	0	9	6	0	(DRG) ENDOSKOPICKÝ ODBĚR VENA SAPHENA MAGNA	1.7.2019	31.12.2023
	9	1	9	6	0	(DRG) TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE	1.7.2019	31.12.2023
	9	1	9	6	1	(DRG) KOMPLEXNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V INTENZIVNÍ PÉČI	1.7.2019	31.12.2023
	9	1	9	6	2	(DRG) KONTROLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V INTENZIVNÍ PÉČI	1.7.2019	31.12.2023
	9	1	9	6	3	(DRG) ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V INTENZIVNÍ PÉČI MIMO ECHOKARDIOGRAFICKÉHO	1.7.2019	31.12.2023

SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7)						
s. 7	Skupina	Kód	Název	Smluvní cena	Datum od	Datum do

SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ZUM

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Vedoucí pracovník odpovídá za provádění pravidelných periodických prohlídek a revizí přístrojového vybavení a na požádání je povinen předložit pověřenému zaměstnanci VZP revizní zprávu, kterou je zařízení uznáno schopným trvalého užívání nebo používání a bezpečného provozu a je v souladu s platnými technickými normami dle příslušných právních předpisů.

S účinností od 1.7.2019 jsou nasmlouvány výkony 09567, 09569 a 09572 za podmínek daných Dodatkem č. 1.

Tato Příloha č. 2 s účinností od 1.7.2019 nahrazuje Přílohu č. 2 s účinností od 1.1.2019.