

ÚDAJE POUZE PRO OPERAČNÍ SÁL

OPERAČNÍ SÁL JE SDÍLENÝ S DALŠÍM PRIMARIÁTEM

☐ Ano

☒ Ne

OPERAČNÍ SÁL PRACUJE V REŽIMU NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU

☒ Ano

☐ Ne

PROVOZNÍ HODINY POSKYTOVÁNÍ PÉČE NA OPERAČNÍM SÁLE (hh:m)					Pořadí	1	
	od	do	od	do	Poznámka		
Pondělí	00:00	23:59					
Úterý	00:00	23:59					
Středa	00:00	23:59					
Čtvrtek	00:00	23:59					
Pátek	00:00	23:59					
Sobota	00:00	23:59					
Neděle	00:00	23:59					

KAPACITA OPERAČNÍHO SÁLU

Počet operačních stolů

4

Počet dospávacích lůžek

0

Dospávací lůžka jsou sdílena s dalším operačním sálem

☐ Ano

☒ Ne

SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI POUZE NA OPERAČNÍM SÁLE – DLE KATEGORIÍ – (úvazek 1 = 40 hodin / týden, lékaři se neuvádějí)

Kategorie pracovníka	Kapacita v hodinách
Jiný VŠ pracovník	0,00
S4	472,00
S3	170,00
S2	144,00
SBM - Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem - bez maturity	340,00

SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b)									
s.2b	Kód výkonu					Název výkonu	Datum od	Datum do	
	0	9	5	5	0	INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)	1.8.2021	31.12.2023	
	0	9	5	5	1	INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)	1.8.2021	31.12.2023	

SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – výkony na operačních sálech (seznam č. 2d)								
s.2d	Kód výkonu					Název výkonu	Datum od	Datum do
	0	7	0	0	0	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS JEDNONÁSOBNÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	1	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ (2 A VÍCE BYPASSŮ)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	2	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - (2 A VÍCE BYPASSŮ) S POUŽITÍM 2 VNITŘNÍCH PRSNÍCH TEPEN (BIMA)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	3	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - PLNĚ TEPENNÁ REVASKULARIZACE (2 A VÍCE BYPASSŮ)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	4	(DRG) AORTOKORONÁRNÍ BYPASS VÍCENÁSOBNÝ - PLNĚ TEPENNÁ REVASKULARIZACE (2 A VÍCE BYPASSŮ) S POUŽITÍM 2 VNITŘNÍCH PRSNÍCH TEPEN (BIMA)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	5	(DRG) CHIRURGICKÁ ENDARTEREKTOMIE KORONÁRNÍCH TEPEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	6	(DRG) KOREKCE ANOMÁLNÍHO Odstupu levé koronární tepny z plicnice	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	7	(DRG) CHIRURGICKÝ UZÁVĚR KORONÁRNÍ PÍŠTĚLE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	8	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ KORONÁRNÍCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	0	9	(DRG) REVIZE KORONÁRNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	0	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	1	(DRG) VALVOTOMIE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	2	(DRG) DEKALCIFIKACE LÍSTKŮ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	3	(DRG) PLASTIKA LÍSTKŮ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	4	(DRG) ANNULOPLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BEZ POUŽITÍ PRSTENCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	5	(DRG) ANNULOPLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ S POUŽITÍM PRSTENCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	6	(DRG) PLASTIKA TRUNKÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	7	(DRG) NÁHRADA KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY SE ZACHOVÁNÍM NATIVNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A S PLASTIKOU AORTÁLNÍCH LÍSTKŮ NEBO BEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	8	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	1	9	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ STENTOVANOU BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	0	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BEZSTENTOVOU BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	1	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ HOMOGRAFTEM (IZOLOVANÁ NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	2	(DRG) NÁHRADA TRUNKÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	3	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ AUTOGRAFTEM (IZOLOVANÁ NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	4	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY KONDUITEM S MECHANICKOU CHLOPNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	5	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY BEZSTENTOVOU CHLOPNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	6	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY KONDUITEM S BIOLOGICKOU CHLOPNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	7	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY A PŘÍPADNĚ ASCENDENTNÍ AORTY HOMOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	8	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY AUTOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	2	9	(DRG) ROZŠÍŘENÍ AORTÁLNÍHO ANULU ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (ANULOPLASTIKA DLE MANOUGUIANA A/NEBO NICKSE)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	3	0	(DRG) KOREKCE SUBVALVÁRNÍ STENÓZY AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	3	1	(DRG) KOREKCE SUPRAVALVÁRNÍ STENÓZY AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	3	2	(DRG) KOREKCE AORTOVENTRIKULÁRNÍHO TUNELU	1.8.2021	31.12.2023

0	7	0	3	3	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ AUTOGRAFTEM A ROZŠÍŘENÍ VÝTOKOVÉHO TRAKTU LEVÉ KOMORY ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (ROSS- KONNOVA OPERACE)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	3	4	(DRG) NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU A ROZŠÍŘENÍ VÝTOKOVÉHO TRAKTU LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (KONNOVA OPERACE)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	3	5	(DRG) TRANSAPIKÁLNÍ TRANSKATETROVÁ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	3	6	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA AORTÁLNÍ CHLOPNI	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	3	7	(DRG) PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ BEZ IMPLANTACE PRSTENCE	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	3	8	(DRG) PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	3	9	(DRG) PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE A ZÁKROKEM NA 1 CÍPU CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	0	(DRG) PLASTIKA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE A ZÁKROKEM NA 2 CÍPECH CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	1	(DRG) NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	2	(DRG) NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	3	(DRG) NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ HOMOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	4	(DRG) NÁHRADA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ AUTOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	5	(DRG) KOREKCE SUPRAVALVÁRNÍ MITRÁLNÍ STENÓZY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	6	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA MITRÁLNÍ CHLOPNI	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	7	(DRG) PLASTIKA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ BEZ IMPLANTACE PRSTENCE	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	8	(DRG) PLASTIKA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	4	9	(DRG) PLASTIKA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ S IMPLANTACÍ PRSTENCE A ZÁKROKEM NA 1- 3 CÍPECH CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	0	(DRG) KOREKCE EBSTAINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	1	(DRG) NÁHRADA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	2	(DRG) NÁHRADA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	3	(DRG) NÁHRADA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ HOMOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	4	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNI	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	5	(DRG) VALVOTOMIE NEBO VALVEKTOMIE PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	6	(DRG) PLASTIKA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	7	(DRG) NÁHRADA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	8	(DRG) NÁHRADA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ BIOLOGICKOU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	5	9	(DRG) NÁHRADA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ HOMOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	0	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA PULMONÁLNÍ CHLOPNI	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	1	(DRG) EMBOLECTOMIE Z A. PULMONALIS	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	2	(DRG) TROMBENDARTEREKTOMIE A. PULMONALIS PRO PLICNÍ HYPERTENZI	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	3	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ A. PULMONALIS A JEJÍCH VĚTVÍ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	4	(DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	5	(DRG) PLASTIKA KMENE PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	6	(DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVĚ PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	7	(DRG) PLASTIKA PRAVÉ NEBO LEVÉ VĚTVĚ PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	8	(DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	6	9	(DRG) PLASTIKA OBOU VĚTVÍ PLICNICE ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	7	0	(DRG) RESEKCE NEBO LIGACE KMENE PLICNICE	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	7	1	(DRG) RESEKCE ANEURYSMATU KMENE NEBO VĚTVÍ PLICNICE	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	7	2	(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - HOMOGRAFT	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	7	3	(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - MECHANICKÁ PROTÉZA	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	7	4	(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	7	5	(DRG) SPOJENÍ PRAVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM BEZ CHLOPNĚ - UMĚLÝ MATERIÁL	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	7	6	(DRG) SPOJENÍ LEVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - HOMOGRAFT	1.8.2021	31.12.2023
0	7	0	7	7	(DRG) SPOJENÍ LEVÉ KOMORY S PLICNICÍ KONDUITEM S CHLOPNÍ - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	0	7	8	(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - HOMOGRAFT	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	7	9	(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - BIOLOGICKÁ CHLOPEŇ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	0	(DRG) VÝMĚNA KONDUITU PRAVÁ/LEVÁ KOMORA - A.PULMONALIS - MECHANICKÁ CHLOPEŇ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	1	(DRG) PŘÍMÉ SPOJENÍ PRAVÉ SÍNĚ S PLICNICEMI A UZÁVĚR SÍŇOVÉHO DEFEKTU (KLASICKÁ FONTANOVA OPERACE)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	2	(DRG) TOTÁLNÍ KAVOPULMONÁLNÍ SPOJENÍ - LATERÁLNÍ TUNEL	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	3	(DRG) TOTÁLNÍ KAVOPULMONÁLNÍ SPOJENÍ - EXTRAKARDIÁLNÍ KONDUIT	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	4	(DRG) BIDIREKČNÍ KAVOPULMONÁLNÍ ANASTOMOZA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	5	(DRG) BILATERÁLNÍ BIDIREKČNÍ KAVOPULMONÁLNÍ ANASTOMÓZA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	6	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ NEBO FORAMEN OVALE APERTUM PŘÍMOU SUTUROU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	7	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	8	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	8	9	(DRG) SEPTACE SPOLEČNÉ SÍNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	0	(DRG) FENESTRACE ZÁPLATY NA DEFEKTU SEPTA SÍNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	1	(DRG) EXCIZE SÍŇOVÉHO SEPTA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	2	(DRG) UZÁVĚR SÍŇOVÉ FENESTRACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	3	(DRG) ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE POUZE S POMOCÍ CHIRURGICKÝCH INCIZÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	4	(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POMOCÍ KRYOENERGIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	5	(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POMOCÍ RADIOFREKVENCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	6	(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE SÍŇOVÉ ARYTMIE S POUŽITÍ JINÉHO ZDROJE ABLAČNÍ ENERGIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	7	(DRG) RESEKCE NÁDORU SÍNÍ NEBO MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	8	(DRG) RESEKCE NÁDORU SÍNÍ NEBO MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY S REKONSTRUKCÍ STĚNY NEBO SEPTA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	0	9	9	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ JEDNÉ NEBO OBOU SRDEČNÍCH SÍNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	0	0	(DRG) FYZIOLOGICKÁ KOREKCE TRANSPOZICE VELKÝCH CĚV (MUSTARD, SENNING)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	0	5	(DRG) KOREKCE PARCIÁLNÍHO ANOMÁLNÍHO NÁVRATU PLICNÍCH ŽIL	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	0	6	(DRG) KOREKCE COR TRIATRIATUM	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	0	7	(DRG) KOREKCE TOTÁLNÍHO ANOMÁLNÍHO NÁVRATU PLICNÍCH ŽIL	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	0	8	(DRG) KOREKCE STENÓZY PLICNÍCH ŽIL	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	0	9	(DRG) JINÝ ZÁKROK NA SRDEČNÍCH SÍNÍCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	0	(DRG) PLASTIKA HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	1	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ HORNÍ NEBO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	2	(DRG) RESEKCE VÝDUTĚ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ S PŘÍMOU SUTUROU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	3	(DRG) RESEKCE VÝDUTĚ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ S REMODELACÍ LEVÉ KOMORY S POMOCÍ ZÁPLATY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	4	(DRG) BATISTOVA OPERACE NEBO JINÁ REDUKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	5	(DRG) TRANSMYOKARDIÁLNÍ LASEROVÁ REVASKULARIZACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	6	(DRG) RESEKCE STĚNY LEVÉ KOMORY PRO TUMOR	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	7	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	8	(DRG) UZÁVĚR POINFARKTOVÉHO DEFEKTU MEZIKOMOROVÉ PŘEPÁŽKY (DO 30 DNŮ OD JEHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	1	9	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU (VČETNĚ HROZÍCÍ) NEBO NEPRAVOU VÝDUŤ LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	0	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU PAPILÁRNÍHO SVALU A MITRÁLNÍ REGURGITACI - PLASTIKA CHLOPNĚ (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	1	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU PAPILÁRNÍHO SVALU A MITRÁLNÍ REGURGITACI - NÁHRADA CHLOPNĚ MECHANICKOU PROTÉZOU (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	2	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU PAPILÁRNÍHO SVALU A MITRÁLNÍ REGURGITACI - NÁHRADA CHLOPNĚ BIOLOGICKOU PROTÉZOU (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	3	(DRG) CHIRURGICKÁ ABLACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO KOMOROVÉ ARYTMIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	4	(DRG) RESEKCE STĚNY PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO NOVOTVAR	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	5	(DRG) OPERACE PRO POINFARKTOVOU RUPTURU (VČETNĚ HROZÍCÍ) PRAVÉ SRDEČNÍ KOMORY (DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	1	2	6	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	7	(DRG) KOREKCE FALLOTOVY TETRALOGIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	8	(DRG) KOREKCE FALLOTOVY TETRALOGIE TRANSANULÁRNÍ ZÁPLATOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	2	9	(DRG) KOREKCE FALLOTOVY TETRALOGIE S ABSENCÍ PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	0	(DRG) KOREKCE DVOJVÝTOKOVÉ PRAVÉ KOMORY SE STENÓZOU PLICNICE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	1	(DRG) KOREKCE ATRÉZIE PLICNICE S DEFEKTEM KOMOROVÉHO SEPTA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	2	(DRG) KOREKCE ATRÉZIE PLICNICE S DEFEKTEM KOMOROVÉHO SEPTA A AORTOPULMONÁLNÍMI KOLATERÁLAMI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	3	(DRG) RESEKCE OBSTRUKCE VÝTOKOVÉHO TRAKTU PRAVÉ KOMORY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	4	(DRG) PLASTIKA VÝTOKOVÉHO TRAKTU PRAVÉ KOMORY ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	5	(DRG) PLASTIKA VÝTOKOVÉHO TRAKTU PRAVÉ KOMORY ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	6	(DRG) KOREKCE BIKAVITÁRNÍ PRAVÉ KOMORY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	7	(DRG) KOREKCE METODOU 1 A 1/2 CÍRKULACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	8	(DRG) KOREKCE DVOJVÝTOKOVÉ PRAVÉ KOMORY INTRAVENTRIKULÁRNÍM TUNELEM	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	3	9	(DRG) ABLACE PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ PRO KOMOROVÉ ARYTMIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	0	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) PŘÍMOU SUTUROU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	1	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATOU Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	2	(DRG) UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATOU Z CIZÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	3	(DRG) UZÁVĚR MNOHOČETNÉHO DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATAMI Z AUTOLOGNÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	4	(DRG) UZÁVĚR MNOHOČETNÉHO DEFEKTU SEPTA KOMOR (VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO) ZÁPLATAMI Z CIZÍHO MATERIÁLU (S VÝJIMKOU POINFARKTOVÉ RUPTURY SEPTA KOMOR V PRVNÍCH 30 DNECH OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	5	(DRG) FENESTRACE ZÁPLATY NA KOMOROVÉM DEFEKTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	6	(DRG) VYTVOŘENÍ NEBO ZVĚTŠENÍ DEFEKTU SEPTA KOMOR	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	7	(DRG) RESEKCE HYPERTROFICKÉHO SEPTA KOMOR	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	8	(DRG) SEPTACE SPOLEČNÉ KOMORY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	4	9	(DRG) KOREKCE INKOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	0	(DRG) KOREKCE PŘECHODNÉ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	1	(DRG) KOREKCE KOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	2	(DRG) KOREKCE KOMPLETNÍ FORMY DEFEKTU ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO SEPTA S FALLOTOVOU TETRALOGIÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	3	(DRG) NORWOODOVA OPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	4	(DRG) BIVENTRIKULÁRNÍ KOREKCE SYNDROMU LEVÉHO SRDCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	5	(DRG) DAMUS-KAY-STANSELOVA OPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	6	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	7	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY A OBLOUKU PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	8	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY, OBLOUKU AORTY PROTÉZOU A STENTING OBLOUKU A/NEBO DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	5	9	(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	6	0	(DRG) NÁHRADA A STENTING DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	6	1	(DRG) STENTING DESCENDENTNÍ AORTY PRO AKUTNÍ DISEKCI NEBO RUPTURU AORTY (DO 14 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU) ČI PRO AORTO-BRONCHÁLNÍ NEBO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ PÍŠTĚL	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	1	6	2	(DRG) OPERACE ASCENDENTNÍ AORTY A/NEBO OBLOUKU PRO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO-BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL	1.8.2021	31.12.2023

0	7	1	6	3	(DRG) OPERACE DESCENDENTNÍ AORTY PRO AORTO-ESOFAGEÁLNÍ NEBO AORTO-BRONCHIÁLNÍ PÍŠTĚL	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	6	4	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	6	5	(DRG) NÁHRADA ASCENDENTNÍ AORTY ALOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	6	6	(DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	6	7	(DRG) PLASTIKA ASCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	6	8	(DRG) BANDÁŽ ASCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	6	9	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ ASCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	0	(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	1	(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY NA DESCENDENTNÍ AORTU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	2	(DRG) BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTU NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	3	(DRG) REVIZE ASCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	4	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY PROTÉZOU - KOMPLETNÍ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	5	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ S PEROPERAČNÍM ZAVEDENÍM CÉVNÍ PROTÉZY DO DESCENDENTNÍ AORTY (ELEPHANT TRUNC)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	6	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ S POUŽITÍM KOMBINOVANÉ PROTÉZY A ZAVEDENÍM STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY (FROZEN ELEPHANT TRUNC)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	7	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY KOMPLETNÍ NEBO ČÁSTEČNÁ (HEMIARCH) ALOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	8	(DRG) NÁHRADA OBLOUKU AORTY PROTÉZOU - ČÁSTEČNÁ (HEMIARCH)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	7	9	(DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY ZÁPLATOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	0	(DRG) PLASTIKA OBLOUKU AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	1	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ OBLOUKU AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	2	(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO OBLOUKU AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	3	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO OBLOUKU AORTY SE SOUČASNOU REKONSTRUKCÍ VĚTVÍ OBLOUKU (DEBRANCHING)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	4	(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	5	(DRG) NÁHRADA DESCENDENTNÍ AORTY ALOGRAFTEM	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	6	(DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY ZÁPLATOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	7	(DRG) PLASTIKA DESCENDENTNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	8	(DRG) BANDÁŽ DESCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	8	9	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ DESCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	0	(DRG) REVIZE VÝKONU NA DESCENDENTNÍ AORTĚ PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	1	(DRG) REVIZE DESCENDENTNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	2	(DRG) ODSTRANĚNÍ NÁHRADY DESCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	3	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE STENTGRAFTU Z DESCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	4	(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA BŘIŠNÍ AORTU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	5	(DRG) BYPASS Z DESCENDENTNÍ AORTY NA A. FEMORALIS NEBO AA. FEMORALES	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	6	(DRG) JINÁ OPERACE NA DESCENDENTNÍ AORTĚ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	7	(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	8	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTENZE STENTGRAFTU DESCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	1	9	9	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO DESCENDENTNÍ AORTY S CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	0	0	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU I (PODLE CRAWFORDA)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	0	5	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU II (PODLE CRAWFORDA)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	0	6	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU III (PODLE CRAWFORDA)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	0	7	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU IV (PODLE CRAWFORDA)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	0	8	(DRG) RESEKCE A NÁHRADA TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ TYPU V (PODLE CRAWFORDA)	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	0	9	(DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY ZÁPLATOU	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	1	0	(DRG) PLASTIKA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY BEZ POUŽITÍ ZÁPLATY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	1	1	(DRG) OPERACE PRO PORANĚNÍ TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
0	7	2	1	2	(DRG) REVIZE VÝKONU NA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTĚ PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	2	1	3	(DRG) REVIZE TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	1	4	(DRG) JINÁ OPERACE NA TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	1	5	(DRG) ZAVEDENÍ STENTU ČI STENTGRAFTU DO TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	1	6	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO TORAKOABDOMINÁLNÍ AORTY S CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	1	7	(DRG) RESEKCE KOARKTACE A ANASTOMÓZA AORTY KONCEM KE KONCI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	1	8	(DRG) RESEKCE KOARKTACE A ROZŠÍŘENÁ ANASTOMÓZA AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	1	9	(DRG) RESEKCE KOARKTACE, INTERPOZICE GRAFTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	0	(DRG) EXTRAANATOMICKÝ BYPASS PRO KOARKTACI AORTY Z LEVÉ A. SUBKLAVIE NA DESCENDENTNÍ AORTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	1	(DRG) KOREKCE INTERRUPTCE AORTÁLNÍHO OBLOUKU NEBO KOARKTACE AORTY S DEFEKTEM KOMOROVÉHO SEPTA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	2	(DRG) KOREKCE AORTOPULMONÁLNÍHO OKÉNKA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	3	(DRG) KOREKCE HEMITRUNKU (ODSTUPU VĚTVY PLICNICE Z AORTY)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	4	(DRG) KOREKCE SPOLEČNÉHO ARTERIÁLNÍHO TRUNKU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	5	(DRG) ANATOMICKÁ KOREKCE TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ (ARTERIÁLNÍ SWITCH)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	6	(DRG) ANATOMICKÁ KOREKCE TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ / DVOJVÝTOKOVÉ PRAVÉ KOMORY S DEFEKTEM SEPTA KOMOR (ARTERIÁLNÍ SWITCH)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	7	(DRG) KOREKCE TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ S DEFEKTEM KOMOROVÉHO SEPTA A STENÓZOU PLICNICE (RASTELLI, REV, NIKAI DOH)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	8	(DRG) KOREKCE KORIGOVANÉ TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ UZÁVĚREM KOMOROVÉHO DEFEKTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	2	9	(DRG) KOREKCE KORIGOVANÉ TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ (DOUBLE SWITCH A MODIFIKACE)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	0	(DRG) CHIRURGICKÝ UZÁVĚR TEPENNÉ DUČEJE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	1	(DRG) RESEKCE TEPENNÉ DUČEJE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	2	(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAČNÍCH ELEKTROD	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	3	(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	4	(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE NEBO VÝMĚNA TRVALÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU BEZ EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	5	(DRG) CHIRURGICKÁ IMPLANTACE NEBO VÝMĚNA TRVALÉHO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU BEZ EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	6	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE INTRAKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	7	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH STIMULAČNÍCH NEBO DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	8	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÉHO STIMULAČNÍHO NEBO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ INTRAKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	3	9	(DRG) CHIRURGICKÁ EXTRAKCE TRVALÉHO STIMULAČNÍHO NEBO DEFIBRILAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ TRVALÝCH EPIKARDIÁLNÍCH ELEKTROD	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	0	(DRG) CHIRURGICKÁ DRENÁŽ PERIKARDU SUBXYPHOIDEÁLNĚ NEBO TORAKOTOMICKY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	1	(DRG) CHIRURGICKÁ DRENÁŽ PERIKARDU CESTOU STERNOTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	2	(DRG) PERIKARDEKTOMIE PARCIÁLNÍ PRO KONSTRIKCI NEBO JINOU PATOLOGII	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	3	(DRG) PERIKARDEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ PRO KONSTRIKCI NEBO JINOU PATOLOGII	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	4	(DRG) KONSTRUKCE MODIFIKOVANÉ ARTERIOPULMONÁLNÍ BLA LOCK-TAUSSIG SPOJKY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	5	(DRG) KONSTRUKCE CENTRÁLNÍ ARTERIOPULMONÁLNÍ SPOJKY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	6	(DRG) UZÁVĚR ARTERIOPULMONÁLNÍ SPOJKY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	7	(DRG) BANDÁŽ PLICNICE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	8	(DRG) DEBANDÁŽ PLICNICE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	4	9	(DRG) UNIFOKALIZACE AORTOPULMONÁLNÍCH KOLATERÁL	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	0	(DRG) UZÁVĚR AORTOPULMONÁLNÍCH KOLATERÁL	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	1	(DRG) PLIKACE BRÁNICE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	2	(DRG) AORTOPEXE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	3	(DRG) KOREKCE CÉVNÍHO PRSTENCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	4	(DRG) KOREKCE PULMONÁLNÍHO SLINGU	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	2	5	5	(DRG) KOREKCE STENÓZY TRACHEY A TRACHEOMALACIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	6	(DRG) ZAVEDENÍ IABK v souvislosti kardiochirurgickým výkonem	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	7	(DRG) ZAVEDENÍ ECMO, CENTRÁLNÍ KANYLACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	8	(DRG) ZAVEDENÍ ECMO, PERIFERNÍ KANYLACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	5	9	(DRG) ZAVEDENÍ KRÁTKO AŽ STŘEDNĚDOBÉ PODPORY LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	0	(DRG) ZAVEDENÍ KRÁTKO AŽ STŘEDNĚDOBÉ PODPORY PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	1	(DRG) ZAVEDENÍ KRÁTKO AŽ STŘEDNĚDOBÉ PODPORY NEBO NÁHRADY OBOU KOMOR SRDEČNÍCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	2	(DRG) ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ PODPORY LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	3	(DRG) ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ PODPORY PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	4	(DRG) ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ PODPORY NEBO NÁHRADY OBOU KOMOR SRDEČNÍCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	5	(DRG) CHIRURGICKÁ ÚPRAVA KANYL PRO ECMO	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	6	(DRG) CHIRURGICKÁ ÚPRAVA KANYL PRO SRDEČNÍ PODPORU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	7	(DRG) ODSTRANĚNÍ KRÁTKO AŽ STŘEDNĚDOBÉ PODPORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	8	(DRG) ODSTRANĚNÍ DLOUHODOBÉ PODPORY SRDEČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	6	9	(DRG) TRANSPLANTACE SRDCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	0	(DRG) TRANSPLANTACE SRDCE A PLIC	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	1	(DRG) STERNOTOMIE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON JINÝ NEŽ PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	2	(DRG) TORAKOTOMIE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON JINÝ NEŽ PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	3	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO KRVÁCENÍ NEBO TAMPONÁDU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	4	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO ZÁNĚT NEBO PORUCHU HOJENÍ OPERAČNÍ RÁNY PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU BEZ NUTNOSTI ZÁKROKU NA STERNU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	5	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO MEDIASTITIDU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	6	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO MEDIASTITIDU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU S APLIKACÍ DPWT	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	7	(DRG) APLIKACE NEBO VÝMĚNA DPWT DO MEDIASTINA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	8	(DRG) SUTURA KŮŽE A PODKOŽÍ RÁNY PO STERNOTOMII	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	7	9	(DRG) OSTEOSYNTÉZA STERNA DRÁTY JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	0	(DRG) OSTEOSYNTÉZA STERNA DRÁTY KOMBINOVANÁ S PŘESUNEM SVALOVÝCH LALOKŮ JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	1	(DRG) OSTEOSYNTÉZA STERNA DLAHAMI JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	2	(DRG) OSTEOSYNTÉZA STERNA DLAHAMI KOMBINOVANÁ S PŘESUNEM SVALOVÝCH LALOKŮ JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	3	(DRG) PARCIÁLNÍ NEBO KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STERNA A REKONSTRUKCE HRUDNÍ STĚNY SVALOVÝMI LALOKY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	4	(DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS INTERNA PRÍMÁ S PRIMÁRNÍ SUTUROU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	5	(DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS INTERNA EVERSNI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	6	(DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS EXTERNA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	7	(DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S PROTETICKOU PLASTIKOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	8	(DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S AUTOLOGNÍ PLASTIKOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	8	9	(DRG) ENDARTERECTOMIE A. CAROTIS S ALLOGENNÍ PLASTIKOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	0	(DRG) PLASTIKA A. CAROTIS PROTETICKÁ (BEZ ENDARTERECTOMIE)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	1	(DRG) PLASTIKA A. CAROTIS AUTOLOGNÍ (BEZ ENDARTERECTOMIE)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	2	(DRG) PLASTIKA A. CAROTIS ALLOGENNÍ (BEZ ENDARTERECTOMIE)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	3	(DRG) REKONSTRUKCE BIFURKACE A.CAROTIS.(KINKING)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	4	(DRG) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	5	(DRG) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA AUTOLOGNÍ CĚVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	6	(DRG) NÁHRADA A. CAROTIS INTERNA ALLOGENNÍ CĚVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	7	(DRG) OPERACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	8	(DRG) ČASNÉ POOPERAČNÍ TROMBECTOMIE A. CAROTIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	2	9	9	(DRG) OPERACE A. VERTEBRALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	0	(DRG) REVIZE A. CAROTIS PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	1	(DRG) REVIZE A. CAROTIS PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	3	0	2	(DRG) JINÉ OPERACE V ÚSEKU A. CAROTIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	3	(DRG) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	4	(DRG) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	5	(DRG) BYPASS SUBCLAVIO - KAROTICKÝ A KAROTIKO - SUBCLAVIÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	6	(DRG) IMPLANTACE A. SUBCLAVIA DO A. CAROTIS COMMUNIS A OPAČNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	7	(DRG) BYPASS KAROTIKO-KAROTICKÝ ZKRÍŽENÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	8	(DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU V OBLASTI OBLOUKU AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	0	9	(DRG) JINÉ OPERACE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY BEZ STERNOTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	0	(DRG) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY MIMO ACI PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	1	(DRG) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY MIMO ACI PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	2	(DRG) BYPASS AORTO - ANONYMÁLNÍ, AORTO - KAROTICKÝ NEBO AORTO - SUBCLAVIÁLNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	3	(DRG) VĚTVENÝ BYPASS Z ASCENDENTNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	4	(DRG) ENDARTERECTOMIE A PLASTIKA A. ANONYMA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	5	(DRG) JINÉ OPERACE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	6	(DRG) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	7	(DRG) REVIZE VĚTVÍ OBLOUKU AORTY SE STERNOTOMIÍ PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	8	(DRG) EMBOLCTOMIE TEPEN HORNÍCH KONČETIN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	1	9	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	0	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	1	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA TEPEN HORNÍCH KONČETIN ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	2	(DRG) REVIZE TEPEN HORNÍCH KONČETIN PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	3	(DRG) REVIZE TEPEN HORNÍCH KONČETIN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	4	(DRG) STENTGRAFT VĚTVÍ OBLOUKU AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	5	(DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE OBLOUKU AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	6	(DRG) PODVAZ VĚTVE OBLOUKU AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	7	(DRG) RESEKCE KRČNÍHO ŽEBRA NEBO I. ŽEBRA PRO TOS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	2	9	(DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	0	(DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	1	(DRG) NÁHRADA AORTO - AORTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	2	(DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	3	(DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	4	(DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA JEDNOSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	5	(DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	6	(DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	7	(DRG) BYPASS AORTO - ILICKÝ NEBO NÁHRADA OBOUSTRANNÁ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	8	(DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	3	9	(DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	0	(DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ JEDNOSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	1	(DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	2	(DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	3	(DRG) BYPASS AORTO - FEMORÁLNÍ OBOUSTRANNÝ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	4	(DRG) JINÁ REKONSTRUKCE BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	5	(DRG) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	6	(DRG) REKONSTRUKCE AORTORENÁLNÍ OBOUSTRANNÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	7	(DRG) REKONSTRUKCE AORTO - MESENTERICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	8	(DRG) REKONSTRUKCE A. LIENALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	4	9	(DRG) REKONSTRUKCE AORTO - TRUNKÁLNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	0	(DRG) ENDARTERECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	1	(DRG) TROMBECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	2	(DRG) PLASTIKA BŘIŠNÍ AORTY (PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	3	(DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOILICKÉ OBLASTI	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	3	5	4	(DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTOFEMORÁLNÍ OBLASTI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	5	(DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V AORTO-ILIKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	6	(DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	7	(DRG) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	8	(DRG) EMBOLECTOMIE BŘIŠNÍ AORTY A JEJÍ BIFURKACE NEPŘÍMÁ CESTOU A. FEMORALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	5	9	(DRG) UZÁVĚR AORTO - DUODENÁLNÍ PÍŠTĚLE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	0	(DRG) UZÁVĚR AORTO - KAVÁLNÍ PÍŠTĚLE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	1	(DRG) ZAVEDENÍ TUBULÁRNÍHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	2	(DRG) ZAVEDENÍ AORTO - UNILIACKÉHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	3	(DRG) ZAVEDENÍ BIFURKAČNÍHO STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	4	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY S VISCERÁLNÍMI VĚTVEMI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	5	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO BŘIŠNÍ AORTY S (OTEVŘENOU) CÉVNÍ REKONSTRUKCÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	6	(DRG) EXTENZE STENTGRAFTU V BŘIŠNÍ AORTĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	7	(DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	8	(DRG) ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	6	9	(DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	0	(DRG) EXTIRPACE CIZÍHO TĚLESA Z BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	1	(DRG) OPERAČNÍ UZÁVĚR BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	2	(DRG) OPERAČNÍ UZÁVĚR VĚTVE BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	3	(DRG) REVIZE V OBLASTI BŘIŠNÍ AORTY PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	4	(DRG) REVIZE BŘIŠNÍ AORTY PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	5	(DRG) JINÉ OPERACE NA BŘIŠNÍ AORTĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	6	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	7	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	8	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	7	9	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	0	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	1	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	2	(DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	3	(DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	4	(DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	5	(DRG) BYPASS ILIKO - RENÁLNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	6	(DRG) REKONSTRUKCE A. ILIACA INTERNA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	7	(DRG) JINÉ REKONSTRUKCE V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	8	(DRG) ENDARTERECTOMIE A.ILIACA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	8	9	(DRG) TROMBECTOMIE A.ILIACA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	0	(DRG) EMBOLECTOMIE A.ILIACA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	1	(DRG) NEPŘÍMÁ EMBOLECTOMIE A. ILIACA CESTOU A. FEMORALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	2	(DRG) NEPŘÍMÁ TROMBECTOMIE A.ILIACA CESTOU A. FEMORALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	3	(DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU PÁNEVNÍ TEPNY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	4	(DRG) PLASTIKA A.ILIACA PO PŘEDCHOZÍM VÝKONU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	5	(DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	6	(DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	7	(DRG) ZAVEDENÍ TUBULÁRNÍHO STENTGRAFTU DO PÁNEVNÍ TEPNY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	8	(DRG) ZAVEDENÍ VĚTVENÉHO STENTGRAFTU DO PÁNEVNÍ TEPNY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	3	9	9	(DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z PÁNEVNÍ TEPNY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	0	(DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z PÁNEVNÍ TEPNY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	1	(DRG) REVIZE V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	2	(DRG) REVIZE PÁNEVNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	3	(DRG) JINÁ OPERACE NA PÁNEVNÍCH TEPNÁCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	4	(DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	4	0	5	(DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ AUTOLOGNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	6	(DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	7	(DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	8	(DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	0	9	(DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	0	(DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	1	(DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	2	(DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	3	(DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	4	(DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	5	(DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	6	(DRG) JINÉ REKONSTRUKCE V OBLASTI STEHNA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	7	(DRG) ENDARTERECTOMIE A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	8	(DRG) TROMBECTOMIE A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	1	9	(DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU VE STEHENNÍ OBLASTI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	0	(DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU VE STEHENNÍ OBLASTI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	1	(DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU VE FEMORÁLNÍ OBLASTI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	2	(DRG) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS COMMUNIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	3	(DRG) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS PROFUNDA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	4	(DRG) EMBOLECTOMIE A. FEMORALIS SUPERFICIALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	5	(DRG) EMBOLECTOMIE A. POPLITEA PROXIMALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	6	(DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO OBLASTI A. FEMORALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	7	(DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU V OBLASTI A. FEMORALIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	8	(DRG) REVIZE V OBLASTI STEHNA PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	2	9	(DRG) REVIZE TEPEN STEHNA PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	0	(DRG) JINÉ OPERACE TEPEN V OBLASTI STEHNA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	1	(DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	2	(DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	3	(DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	4	(DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	5	(DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	6	(DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	7	(DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	8	(DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	3	9	(DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	0	(DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	1	(DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	2	(DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	3	(DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	4	(DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	5	(DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	6	(DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	7	(DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	8	(DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	4	9	(DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	0	(DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	1	(DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	2	(DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	3	(DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	4	(DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	5	(DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	6	(DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ŽILNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	7	(DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	8	(DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	5	9	(DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	4	6	0	(DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ PROTETICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	1	(DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	2	(DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	3	(DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	4	(DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	5	(DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	6	(DRG) JINÁ REKONSTRUKCE V INFRAPOPLITEÁLNÍ OBLASTI	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	7	(DRG) ENDARTERECTOMIE A. POPLITEA A BÉRČOVÝCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	8	(DRG) TROMBECTOMIE A. POPLITEA A BÉRČOVÝCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	6	9	(DRG) EMBOLECTOMIE A. POPLITEA A BÉRČOVÝCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	0	(DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	1	(DRG) ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO MATERIÁLU V OBLASTI BÉRCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	2	(DRG) TROMBECTOMIE BYPASSU V OBLASTI BÉRCE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	3	(DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	4	(DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	5	(DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	6	(DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	7	(DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	8	(DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	7	9	(DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	0	(DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	1	(DRG) IMPLANTACE STENTGRAFTU DO OBLASTI A. POPLITEA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	2	(DRG) ODSTRANĚNÍ STENTGRAFTU Z OBLASTI A. POPLITEA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	3	(DRG) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z TEPEN OBLASTI BÉRCE A NOHY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	4	(DRG) REVIZE V OBLASTI BÉRCE PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	5	(DRG) REVIZE PEDÁLNÍCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	6	(DRG) REVIZE BÉRČOVÝCH TEPEN PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	7	(DRG) JINÉ OPERACE V OBLASTI TEPEN BÉRCE A NOHY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	8	(DRG) STRIPPING V. SAPHENA MAGNA JEDNOSTRANNÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	8	9	(DRG) STRIPPING V. SAPHENA MAGNA OBOUSTRANNÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	0	(DRG) EXTIRPACE VARIXŮ BEZ STRIPPINGU JEDNOSTRANNÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	1	(DRG) EXTIRPACE VARIXŮ BEZ STRIPPINGU OBOUSTRANNÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	2	(DRG) OPERACE SPOJEK	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	3	(DRG) CROSSECTOMIE V. SAPHENA MAGNA JEDNOSTRANNÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	4	(DRG) STRIPPING V. SAPHNENA PARVA JEDNOSTRANNÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	5	(DRG) CROSSECTOMIE V. SAPHENA PARVA JEDNOSTRANNÁ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	6	(DRG) RADIOFREKVENČNÍ ABLACE NA POVRCHNÍCH ŽILÁCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	7	(DRG) LASEROVÁ ABLACE NA POVRCHNÍCH ŽILÁCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	8	(DRG) LASEROVÁ OBLITERACE ŽILNÍCH VĚTVÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	4	9	9	(DRG) INTERPOZICE ŽILNÍHO ÚSEKU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	0	0	(DRG) REKONSTRUKCE ŽILNÍCH CHLOPNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	0	(DRG) OPERACE NA V. CAVA INFERIOR OTEVŘENÁ PŘÍSTUPEM PŘES BŘÍŠNÍ STĚNU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	1	(DRG) TROMBECTOMIE HLUBOKÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU DOLNÍCH KONČETIN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	2	(DRG) TROMBECTOMIE HLUBOKÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU HORNÍCH KONČETIN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	3	(DRG) ENDOLUMINÁLNÍ OKLUZE HLUBOKÝCH ŽIL	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	4	(DRG) ODBĚR A PŘÍPRAVA ŽILNÍHO ŠTĚPU Z POVRCHOVÝCH ŽIL HK NEBO DK Z JEDNÉ OP. RÁNY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	5	(DRG) ODBĚR A PŘÍPRAVA ŽILNÍHO ŠTĚPU Z POVRCHOVÝCH ŽIL HK A/NEBO DK Z VÍCE OP. RAN	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	6	(DRG) ODBĚR A PŘÍPRAVA ŽILNÍHO ŠTĚPU Z HLUBOKÉ ŽÍLY DK	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	7	(DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO KRVÁCENÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	8	(DRG) REVIZE ŽILNÍHO SYSTÉMU PRO INOPERABILNÍ NÁLEZ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	1	9	(DRG) JINÉ OPERACE NA ŽILNÍM SYSTÉMU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	0	(DRG) VYTVOŘENÍ A-V SHUNTU - PRIMOOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	5	2	1	(DRG) VYTVOŘENÍ A-V SHUNTU PROTÉZOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	2	(DRG) REANASTOMOSA A-V SHUNTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	3	(DRG) TROMBECTOMIE A-V SHUNTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	4	(DRG) ZRUŠENÍ A-V SHUNTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	5	(DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO A-V SHUNTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	6	(DRG) EXTIRPACE ANEURYZMATU SHUNTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	7	(DRG) JINÝ VÝKON NA SHUNTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	8	(DRG) BYPASS AXILO - FEMORÁLNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	2	9	(DRG) BYPASS CROSS-OVER FEMORO - FEMORÁLNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	0	(DRG) JINÉ EXTRA - ANATOMICKÉ REKONSTRUKCE (KROMĚ VĚTVÍ OBLOUKU AORTY)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	1	(DRG) ARTERIOGRAFIE PEROPERAČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	2	(DRG) TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA PEROPERAČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	3	(DRG) EMBOLIZACE PEROPERAČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	4	(DRG) TROMBOLÝZA PEROPERAČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	5	(DRG) JINÝ ENDOVASKULÁRNÍ UZÁVĚR TEPNY PEROPERAČNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	6	(DRG) ODBĚR A PŘÍPRAVA ARTERIÁLNÍHO ŠTĚPU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	7	(DRG) PEROPERAČNÍ SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (DOPPLER)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	8	(DRG) PEROPERAČNÍ INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK (IVUS)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	3	9	(DRG) PEROPERAČNÍ MĚŘENÍ ČI VYŠETŘENÍ JINÉ (ELEKTROMAGNETICKÉ, ATD.)	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	0	(DRG) CHIRURGICKÁ HRUDNÍ SYMPATECTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	1	(DRG) CHIRURGICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATECTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	2	(DRG) CÉVNÍ VÝKON JINDE NEZAŘAZENÝ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	3	(DRG) PRIMOOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	4	(DRG) PRVNÍ REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	5	(DRG) DRUHÁ A DALŠÍ REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	6	(DRG) OTEVŘENÝ PŘÍSTUP	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	7	(DRG) MINITORAKOTOMIE NEBO MINILAPAROTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	8	(DRG) LAPAROSKOPICKÝ NEBO TORAKOSKOPICKÝ PŘÍSTUP	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	4	9	(DRG) LAPAROSKOPICKÝ NEBO TORAKOSKOPICKÝ PŘÍSTUP S POUŽITÍM TELEMANIPULÁTORU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	0	(DRG) ENDOVASKULÁRNÍ PŘÍSTUP PERKUTÁNNÍ NEBO S?PREPARACÍ PŘÍSTUPOVÉ CÉVY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	1	(DRG) HYBRIDNÍ PŘÍSTUP	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	2	(DRG) OPERAČNÍ VÝKON BEZ MIMOTĚLNÍHO OBĚHU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	3	(DRG) OPERAČNÍ VÝKON S MIMOTĚLNÍM OBĚHEM, CENTRÁLNÍ KANYLACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	4	(DRG) OPERAČNÍ VÝKON S MIMOTĚLNÍM OBĚHEM, PERIFERNÍ KANYLACE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	5	(DRG) LEVOSTRANNÝ BYPASS S POUŽITÍM PUMPY NEBO CENTRIFUGÁLNÍHO ČERPADLA	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	6	(DRG) LEVOSTRANNÝ BYPASS S POUŽITÍM SHUNTU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	7	(DRG) HLUBOKÁ HYPOTERMIE A CÍRKULAČNÍ ZÁSTAVA JAKO SOUČÁST JINÉHO KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	8	(DRG) HLUBOKÁ HYPOTERMIE A CÍRKULAČNÍ ZÁSTAVA S ANTEGRÁDNÍ NEBO RETROGRÁDNÍ PERFUZÍ MOZKU JAKO SOUČÁST JINÉHO KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	5	9	(DRG) KRISTALOIDNÍ KARDIOPLÉGIE JAKO SOUČÁST JINÉHO KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	0	(DRG) KREVNÍ KARDIOPLÉGIE JAKO SOUČÁST JINÉHO KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	1	(DRG) REKUPERACE KRVE	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	2	(DRG) PLÁNOVANÁ OPERACE KVCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	3	(DRG) URGENTNÍ OPERACE KVCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	4	(DRG) EMERGENTNÍ OPERACE KVCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	5	(DRG) KATASTROFICKÁ OPERACE KVCH	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	6	(DRG) CHIRURGICKÁ REDUKCE JEDNÉ NEBO OBOU SRDEČNÍCH SÍNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	7	(DRG) CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ IABK	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	6	8	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ PROTETICKÁ	1.8.2021	31.12.2023

	0	7	5	6	9	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	0	(DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA POPLITEO - POPLITEÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	1	(DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO KRVÁCENÍ, INFEKCI NEBO JINOU KOMPLIKACI V CHIRURGICKÉ RÁNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	2	(DRG) DRUHÁ A DALŠÍ POOPERAČNÍ REVIZE PRO KRVÁCENÍ, INFEKCI NEBO JINOU KOMPLIKACI V CHIRURGICKÉ RÁNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	3	(DRG) ENDOSKOPICKÝ ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	4	(DRG) BYPASS CROSS-OVER ILIKO-FEMORÁLNÍ SE SUPRAINGUINÁLNÍM PŘÍSTUPEM CHIRURGICKY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	5	(DRG) JINÉ CÉVNÍ EXTRAANATOMICKÉ REKONSTRUKCE NITROBŘIŠNÍ CHIRURGICKY	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	6	(DRG) PEROPERAČNÍ ZAVEDENÍ STENTU DO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	7	(DRG) CHIRURGICKÁ HRUDNÍ SYMPATEKTOMIE TORAKOSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	8	(DRG) CHIRURGICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE LAPAROSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM	1.8.2021	31.12.2023
	0	7	5	7	9	(DRG) CHEMICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE PUNKČNÍM PŘÍSTUPEM	1.8.2021	31.12.2023
	0	9	2	2	7	I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ	1.8.2021	31.12.2023
	0	9	2	3	1	ZAVEDENÍ KATÉTRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI	1.8.2021	31.12.2023
	0	9	2	3	3	INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE	1.8.2021	31.12.2023
	0	9	2	4	5	ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU	1.8.2021	31.12.2023
	0	9	5	6	7	ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	9	5	6	9	ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ	1.8.2021	31.12.2023
	0	9	5	7	2	VÍCEČETNÝ ZÁKROK	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	2	3	1	ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	2	3	3	DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	2	6	4	ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	5	2	0	KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	5	2	2	TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A IMPLANTABILNÍ DEFIBRILÁTOR	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	6	1	0	KATETRIZAČNÍ ABLACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍ JUNKCE NESELEKTIVNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	6	2	0	PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	6	2	1	REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	6	2	5	PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	6	2	9	PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	6	9	7	KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	6	9	8	(VZP) PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVAZÁLNÍM ZPŮSOBEM - PRO JEDNODUTINOVOU STIMULACI	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	6	9	9	(VZP) PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVAZÁLNÍM ZPŮSOBEM - PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	7	0	7	(DRG) KATETRIZAČNÍ KOREKCE MITRÁLNÍ INSUFICIENCE	1.8.2021	31.12.2023
	1	7	7	1	0	PUNKCE PERIKARDU	1.8.2021	31.12.2023
	4	4	2	2	3	SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ	1.8.2021	31.12.2023
	4	4	2	2	5	SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	2	3	3	EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	1	1	SPLENEKTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	4	3	LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	5	7	JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	6	7	APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	6	9	APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	9	1	LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	9	3	EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	9	5	PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	9	6	PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	3	9	7	OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	5	1	1	OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ - DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH	1.8.2021	31.12.2023
	5	1	5	1	3	INQUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII	1.8.2021	31.12.2023

5	1	5	1	5	OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ - DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA	1.8.2021	31.12.2023
5	1	5	1	9	OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY	1.8.2021	31.12.2023
5	1	7	1	1	VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ	1.8.2021	31.12.2023
5	1	7	1	3	DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE	1.8.2021	31.12.2023
5	1	8	1	1	INCIZE A DRENÁŽ ABSCESE NEBO HEMATOMU	1.8.2021	31.12.2023
5	1	8	1	9	OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII	1.8.2021	31.12.2023
5	1	8	2	1	CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA	1.8.2021	31.12.2023
5	1	8	2	5	SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY	1.8.2021	31.12.2023
5	1	8	2	7	MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR	1.8.2021	31.12.2023
5	1	8	4	9	PRŮBĚH PODTLAKOVÉ TERAPIE	1.8.2021	31.12.2023
5	1	8	5	0	PŘEVAZ RÁNY METODOU NPWT ZALOŽENÉ NA KONTROLOVANÉM PODTLAKU	1.8.2021	31.12.2023
5	1	9	0	3	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE	1.8.2021	31.12.2023
5	1	9	0	9	ČAS STRÁVENÝ TRANSPORTEM ODBĚROVÉHO TÝMU Á 1 HODINA	1.8.2021	31.12.2023
5	4	1	2	0	ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY	1.8.2021	31.12.2023
5	4	1	3	0	ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY NEBO PÁNEVNÍ TEPNY INFRARENÁLNÍ (NÁHRADA TUBULÁRNÍ PROTÉZOU) NEBO POSTIŽENÍ VISCERÁLNÍCH NEBO RENÁLNÍCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
5	4	1	3	2	HYBRIDNÍ VÝKON NA BŘIŠNÍ AORTĚ, VISCERÁLNÍCH, PÁNEVNÍCH TEPNÁCH A TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN	1.8.2021	31.12.2023
5	4	1	7	0	PROFUNDOPLASTIKA	1.8.2021	31.12.2023
5	4	1	9	0	OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY	1.8.2021	31.12.2023
5	4	2	1	0	VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE	1.8.2021	31.12.2023
5	4	2	2	0	PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY	1.8.2021	31.12.2023
5	4	3	2	0	ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
5	4	3	2	5	AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ	1.8.2021	31.12.2023
5	4	3	3	0	ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
5	4	3	4	0	TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
5	4	8	3	0	BIOPSIE TEMPORÁLNÍ ARTERIE VČETNĚ JEJÍ LIGATURY, PREPARACE JINÝCH TEPEN	1.8.2021	31.12.2023
5	4	9	1	0	PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY	1.8.2021	31.12.2023
5	4	9	3	0	VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY VV. PERFORANTES	1.8.2021	31.12.2023
5	4	9	9	0	ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU	1.8.2021	31.12.2023
5	5	0	9	6	(VZP) SIGNÁLNÍ KÓD K VYKÁZÁNÍ ZUM PRO TEPLOU ISCHEMII (PŘÍČTI K VÝKONU 55240 NEBO 55241, JE-LI POUŽITA TEPLÁ ISCHEMIE SRDCE)	1.8.2021	31.12.2023
5	5	0	9	7	(DRG) TRANSAPIKÁLNÍ IMPLANTACE BIOLOGICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	1	0	KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - PRIMOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	1	1	KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	1	5	KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - PRIMOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	2	0	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	2	1	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	3	0	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	3	1	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	4	0	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	1	5	1	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
5	5	2	1	0	VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI	1.8.2021	31.12.2023
5	5	2	1	1	IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI	1.8.2021	31.12.2023

	5	5	2	1	3	PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	1	5	MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	1	7	REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	1	9	REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	2	0	JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - PRIMOOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	2	1	JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	2	5	TRANSKATÉTROVÁ IMPLANTACE BIOLOGICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ CHIRURGICKOU CESTOU	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	2	7	IMPLANTACE ECMO (EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE)	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	3	0	KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - PRIMOOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	3	1	KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	4	0	TRANSPLANTACE SRDCE - PRIMOOOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	4	1	TRANSPLANTACE SRDCE - REOPERACE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	5	0	STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	5	5	KONTRAPULZACE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	6	0	KREVNÍ KARDIOPLÉGIE	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	2	6	5	ENDOSKOPICKÝ ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU (V. SAPHENA MAGNA) K AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI	1.8.2021	31.12.2023
	5	5	3	0	0	MINIINVAZIVNÍ VIDEOASISTOVANÁ OPERACE NA SRDEČNÍCH CHLOPNÍCH, SRDEČNÍCH SÍNÍCH A MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽCE	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	1	5	RESEKCE HRUDNÍ STĚNY	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	2	1	OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRAZE - JEDNA STRANA	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	2	5	TORAKOPLASTIKA	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	2	7	EXCIZE Z HRUDNÍ STĚNY - SKALENOVÁ BIOPSIE	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	2	9	PLEUROTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	3	1	MEDIASTINOTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	3	3	HRUDNÍ DRENÁŽ	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	3	5	TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU, A POD.	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	3	7	SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	3	9	UZAVŘENÍ BRONCHOPLEURÁLNÍ PÍŠTĚLE	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	4	1	DEKORTIKACE PLÍCE	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	4	3	HRUDNÍ PUNKCE	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	5	1	KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU	1.8.2021	31.12.2023
	5	7	2	5	3	PLEUREKTOMIE - ABRAZE	1.8.2021	31.12.2023
	6	1	1	2	3	EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM ² , BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU	1.8.2021	31.12.2023
	6	1	1	2	9	EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM	1.8.2021	31.12.2023
	6	1	1	3	1	EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM	1.8.2021	31.12.2023
	6	1	1	6	9	TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU	1.8.2021	31.12.2023
	6	6	8	3	3	ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY	1.8.2021	31.12.2023
	7	1	7	1	7	TRACHEOTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	7	8	1	(DRG) CÍLENÝ ODBĚR BIOPSIE LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	8	4	2	(DRG) KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC THORAKOSKOPICKY	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	8	4	4	(DRG) PLEUREKTOMIE ABRAZE THORAKOSKOPICKY	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	8	6	9	(DRG) PNEUMONEKTOMIE THORAKOSKOPICKY	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	0	1	(DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE DO 24 HODIN (MAX. 1 DEN)	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	0	2	(DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 24 AŽ MAXIMÁLNĚ 96 HODIN (2-4 DNY)	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	0	3	(DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 96 AŽ MAXIMÁLNĚ 240 HODIN (5-10 DNŮ)	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	0	4	(DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 240 AŽ MAXIMÁLNĚ 504 HODIN (11-21 DNŮ)	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	0	5	(DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 504 AŽ MAXIMÁLNĚ 1008 HODIN (22-42 DNŮ)	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	0	6	(DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1008 AŽ MAXIMÁLNĚ 1800 HODIN (43-75 DNŮ)	1.8.2021	31.12.2023

	9	0	9	0	7	(DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNŮ)	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	5	2	(DRG) EXTRAKCE TROMBU NEBO EMBOLU ENDOVASKULÁRNÍ CESTOU	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	5	3	(DRG) VÍCESEGMENTÁLNÍ ANGIOPLASTIKA ENDOVASKULÁRNÍ CESTOU	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	5	4	(DRG) KRITICKÁ KONČETINOVÁ ISCHEMIE	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	5	6	(DRG) LAPAROSKOPICKÁ CYSTEKTOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	5	9	(DRG) ÚPRAVA ŽILNÍHO NEBO TEPENNÉHO ALOŠTĚPU	1.8.2021	31.12.2023
	9	0	9	6	0	(DRG) ENDOSKOPICKÝ ODBĚR VENA SAPHENA MAGNA	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	4	2	(DRG) SUTURA DEFEKTU BRÁNICE	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	4	3	(DRG) RESEKCE A NÁSLEDNÁ SUTURA BRÁNICE ? JEDNA POLOVINA	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	4	7	(DRG) ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO PLEURÁLNÍHO KATETRU	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	5	0	(DRG) TYP POUŽITÉHO KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU - JEDNODUTINOVÝ	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	5	1	(DRG) TYP POUŽITÉHO KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU - DVOUDUTINOVÝ	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	5	2	(DRG) TYP POUŽITÉHO KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU - DVOUKOMOROVÝ	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	5	3	(DRG) TYP POUŽITÉHO KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU - SUBKUTÁNNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	5	4	(DRG) TYP POUŽITÉHO KARDIOSTIMULÁTORU - JEDNODUTINOVÝ	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	5	5	(DRG) TYP POUŽITÉHO KARDIOSTIMULÁTORU - DVOUDUTINOVÝ	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	5	6	(DRG) TYP POUŽITÉHO KARDIOSTIMULÁTORU - DVOUKOMOROVÝ	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	5	7	(DRG) TRANSAORTÁLNÍ TRANSKATETROVÁ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	6	0	(DRG) NUTRIČNÍ STOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	7	6	1	(DRG) DERIVAČNÍ STOMIE	1.8.2021	31.12.2023
	9	1	9	5	0	(DRG) LYMFADENEKTOMIE MEDIASTINÁLNÍ	1.8.2021	31.12.2023
	9	9	9	5	3	(VZP) PŘÍJEMCE TKÁNÍ, BUNĚK NEBO ORGÁNŮ	1.8.2021	31.12.2023
	9	9	9	5	5	(VZP) PROVEDENÍ SLOŽITÉ TRANSPLANTACE (SRDCE, PLÍCE - STANDARDNÍ METODOU)	1.8.2021	31.12.2023
	9	9	9	5	8	(VZP) DÁRCE ORGÁNU CIZINEC - BONIFIKAČNÍ VÝKON PŘÍČÍTACÍ K VÝKONU TRANSPLANTACE ORGÁNU	1.8.2021	31.12.2023

SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7)

s. 7	Skupina	Kód	Název	Smluvní cena	Datum od	Datum do
	3	0 0 9 4 3 8 2	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II PŘÍSLUŠENSTVÍ	8701,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 0 9 4 3 8 3	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD - HEARTMATE II IMPLANT KIT	2312997,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 0 9 4 3 8 4	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II/III PŘÍSLUŠ.	30049,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 0 9 4 3 8 5	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II/III PŘÍSLUŠ.	13586,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 0 9 4 3 8 6	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II/III PŘÍSLUŠ.	5241,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 0 9 4 3 8 8	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II PŘÍSLUŠENSTVÍ	13661,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 0 9 4 3 8 9	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II PŘÍSLUŠENSTVÍ	12936,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 0 9 4 3 9 0	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II PŘÍSLUŠENSTVÍ	6830,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 1 5 2 6 4 5	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE III IMPLANT KIT	2312997,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 1 5 2 6 4 6	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II/III PŘÍSLUŠENS	5030,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 1 5 2 6 4 7	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II/III PŘÍSLUŠENS	11936,00	1.8.2021	31.12.2021
	3	0 1 5 2 6 4 8	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II/III PŘÍSLUŠENS	12661,00	1.8.2021	31.12.2021

3	0	1	5	2	6	4	9	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ LVAD HEARTMATE II/III PŘÍSLUŠENS	6500,00	1.8.2021	31.12.2021
3	0	1	9	2	2	6	7	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ HEARTWARE SET	1839000,00	1.8.2021	31.12.2021
3	0	1	9	2	2	6	8	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ HEARTWARE SET	459000,00	1.8.2021	31.12.2021
3	0	1	9	2	2	6	9	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ HEARTWARE SET	97065,00	1.8.2021	31.12.2021
3	0	1	9	4	4	5	7	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ - JARVIK 2000 - ABDOMINÁLNÍ	2178000,00	1.8.2021	31.12.2021
3	0	1	9	4	4	5	8	PODPORA MECHANICKÁ SRDEČNÍ DLOUHODOBÁ - JARVIK 2000 - POSTAURIKULÁRNÍ	2722000,00	1.8.2021	31.12.2021

SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ZUM

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Aktualizace Přílohy č. 2 k 1. 8. 2021. Tato Příloha nahrazuje poslední Přílohu platnou pro období od 1. 1. 2021 do 31. 7. 2021.

Aktualizace seznamu výkonů- odsmulovány výkony s ukončenou platností- 17708 a 17718.

Aktualizace úvazku vedoucího lékaře.

=====

Aktualizace Přílohy č. 2 k 1. 1. 2021. Tato Příloha nahrazuje poslední Přílohu platnou pro období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Aktualizace Seznamu č. 7- smluvní specifické položky- MSP.

Aktualizace seznamu zdravotnické techniky.

=====

Aktualizace Přílohy č. 2 k 1. 10. 2020. Tato Příloha nahrazuje poslední Přílohu platnou pro období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

Aktualizace personálního obsazení.

=====

Aktualizace Přílohy č. 2 k 1. 5. 2020. Tato Příloha nahrazuje poslední Přílohu platnou pro období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Nasmlouván VZP signální výkon- 17718. Pro úhradu poskytnutých hrazených služeb nebude uvedená změna spektra nasmlouvaných výkonů důvodem pro zohlednění tohoto výkonu ve smyslu úhrady nové kapacity dle příslušných ustanovení vyhlášek upravujících financování příslušného období.

=====

Aktualizace Přílohy č. 2 k 1. 4. 2020. Tato Příloha nahrazuje poslední Přílohu platnou pro období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Aktualizace seznamu výkonů- nasmlouvány výkony 54132, 55300.

Pro úhradu poskytnutých hrazených služeb nebude uvedená změna spektra nasmlouvaných výkonů důvodem pro zohlednění těchto výkonů ve smyslu úhrady nové kapacity dle příslušných ustanovení vyhlášek upravujících financování příslušného období a bude splněno věcné a technické vybavení a personální zajištění.

Aktualizace personálního obsazení.

=====

Aktualizace Přílohy č. 2 k 1. 1. 2020.

Aktualizace Seznamu č. 7- smluvní specifické položky- MSP

Odsmlouvány zrušené DRG markery- 91965 a 91966.

=====

Aktualizace Přílohy č. 2 k 1. 1. 2020.

Aktualizace seznamu výkonů- nasmlouván výkon 51849 a VZP výkon 99958. Pro úhradu poskytnutých hrazených služeb nebude uvedená změna spektra nasmlouvaných výkonů důvodem pro zohlednění těchto výkonů ve smyslu úhrady nové kapacity dle příslušných ustanovení vyhlášek upravujících financování příslušného období.

Výkon 51849 nelze vykázat, pokud se u výkonu č. 51850 vykáže jako zvlášť účtovaný materiál- Zařízení pro jednorázovou podtlakovou terapii nebo Pěnové krytí s odsavnou hadicí.

=====

Aktualizace Přílohy č. 2 k 1. 1. 2020. Tato Příloha nahrazuje poslední Přílohu platnou pro období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

Od 1.1.2020 zařazeny DRG markery- 91747, 91757, 91965 a 91966.

Nasmlouvány signální výkony- 09567, 09569, 09572. Pro úhradu poskytnutých hrazených služeb nebude uvedená změna spektra nasmlouvaných výkonů důvodem pro zohlednění těchto výkonů ve smyslu úhrady nové kapacity dle příslušných ustanovení vyhlášek upravujících financování příslušného období.

=====

Aktualizace Přílohy č.2 k 1.10.2019. Tato Příloha nahrazuje poslední Přílohu platnou pro období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019.

Aktualizace seznamu výkonů- nasmlouván VZP sig. výkon-55096. Výkon je určen pro vykazování ZUM pro teplou ischemii. Podmínky vykazování a úhrady jsou uvedeny v úhradovém dodatku.

Aktualizace personálního obsazení a věcného vybavení.

=====

Příloha č. 2 k nové smlouvě od 1. 1. 2019.

Od 1. 1. 2019 zařazeny DRG markery- 55097, 91742, 91743, 91750, 91751, 91752, 91753, 91754, 91755, 91756, 91760, 91761, 91950.

Poskytovatel garantuje, že technický stav přístrojového vybavení je kontrolován a odpovídá platným právním předpisům. Zdravotnické zařízení předloží na vyžádání potřebnou dokumentaci k přístrojovému vybavení.

Aktualizace Seznamu č. 7- smluvní specifické položky- MSP

=====

Od 1. 5. 2018 na žádost PZS odsmulovány výkony- 57247 a 57249.

=====

Od 1. 1. 2018 do EP2 zařazeny DRG markery- 90959, 90960. Aktualizace Seznamu č.7