

IČO

IČZ smluvního ZZ

Číslo smlouvy

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 4 | 8 | N | 0 | 0 | 1 |

Název IČO Nemocnice Sokolov s.r.o.

VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-05 / 9.10.10 / 4_12
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

| | |
|--------------------------|------------|
| Platnost smlouvy ode dne | 1.1.2025 |
| Číslo složky | |
| Číslo dodatku | |
| Datum uplatnění od | 1.1.2025 |
| Datum uplatnění do | 31.12.2029 |

Formulář obsahuje část

☒ Smluvní i informativní
 ☐ Jen smluvní
 ☐ Jen informativní

Typ CB **PRACOVISTĚ – PŘÍJMOVÁ AMBULANCE S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM**
nebo **PRACOVISTĚ OPERAČNÍ SÁL(Y)**
součást lůžkového oddělení - primariátu uvedeného ve formuláři typu C (část smluvní)

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVISTĚ (IČP)

NÁZEV PRACOVISTĚ

ČÍSLO PRIMARIÁTU

VARIABILNÍ SYMBOL

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 |
| ORT - operační sál | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | | | |

(jen je-li přidělen v SZZ)

ADRESA(Y) PRACOVISTĚ

| Město / Obec | Ulice | Č. orientační | Č. popisné | PSČ |
|--------------|-----------|---------------|------------|--------|
| Sokolov | Slovenská | | 545 | 356 01 |

SMLUVNÍ ODBORNOST/I PRACOVISTĚ V RÁMCI NASMLOUVANÉHO OBORU/Ů PRIMARIÁTU

Smluvní odbornost - hlavní

| | | |
|---|---|---|
| 6 | R | 6 |
|---|---|---|

DALŠÍ SMLUVNÍ ODBORNOSTI

Odbornost

KVALIFIKACE VEDOUcíHO LÉKAŘE PRACOVISTĚ

| | |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Specializovaná způsobilost v oboru | |
| Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod | |
| Jiná speciální odborná způsobilost | |

DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUcíHO LÉKAŘE NA PRACOVISTĚ

Počet dnů v týdnu

Počet hodin v týdnu

| | | | |
|---|--|--|---|
| 5 | | | |
| | | | 5 |

ÚDAJE POUZE PRO OPERAČNÍ SÁL

OPERAČNÍ SÁL JE SDÍLENÝ S DALŠÍM PRIMARIÁTEM

☐ Ano

☒ Ne

OPERAČNÍ SÁL PRACUJE V REŽIMU NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU

☐ Ano

☒ Ne

| PROVOZNÍ HODINY POSKYTOVÁNÍ PÉČE NA OPERAČNÍM SÁLE (hh:m) | | | | | Pořadí | 1 | |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|----|----|-------------------------------|---|--|
| | od | do | od | do | Poznámka | | |
| Pondělí | 08:30 | 16:00 | | | Slovenská 545, 356 01 Sokolov | | |
| Úterý | 08:30 | 16:00 | | | Slovenská 545, 356 01 Sokolov | | |
| Středa | 08:30 | 16:00 | | | Slovenská 545, 356 01 Sokolov | | |
| Čtvrtek | 08:30 | 16:00 | | | Slovenská 545, 356 01 Sokolov | | |
| Pátek | 08:30 | 16:00 | | | Slovenská 545, 356 01 Sokolov | | |
| Sobota | | | | | | | |
| Neděle | | | | | | | |

KAPACITA OPERAČNÍHO SÁLU

Počet operačních stolů

2

Počet dospávacích lůžek

0

Dospávací lůžka jsou sdílena s dalším operačním sálem

☐ Ano

☒ Ne

SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI POUZE NA OPERAČNÍM SÁLE – DLE KATEGORIÍ – (úvazek 1 = 40 hodin / týden, lékaři se neuvádějí)

| Kategorie pracovníka | Kapacita v hodinách |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jiný VŠ pracovník | 0,00 |
| S4 | 0,00 |
| S3 | 200,00 |
| S2 | 40,00 |
| SBM - Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem - bez maturity | 112,00 |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b) | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--------------|----------|--|----------|
| s.2b | Kód výkonu | | | | | Název výkonu | Datum od | | Datum do |

| SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – výkony na operačních sálech (seznam č. 2d) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|
| s.2d | Kód výkonu | | | | | Název výkonu | Datum od | | Datum do |
| | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 0 | 9 | 5 | 6 | 7 | ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 0 | 9 | 5 | 6 | 9 | ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | VÍCEČETNÝ ZÁKROK | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | OBSTŘÍK PERIFERNÍHO NERVU | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | KOŘENOVÝ OBSTŘÍK | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | PRŮBĚH PODTLAKOVÉ TERAPIE | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | PŘEVAZ RÁNY METODOU NPWT ZALOŽENÉ NA KONTROLOVANÉM PODTLAKU | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - PRSTŮ, RUKY, ZÁPĚSTÍ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ HORNÍ KONČETINA | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ DOLNÍ KONČETINA | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ POMŮCKY - ORTÉZY | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY - METAKARPU, KAŽDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ - PŘÍČTI | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | OTEVŘENÁ REPOZICE - SYNTÉZA LUXACE KARPUS - INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ - KOSTÍ KARPUS | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI (SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH) | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVA OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/ KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | ZLOMENINA KRČKU FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ - ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANĚ PŘÍČTI | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |
| | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ | 1.1.2025 | | 31.12.2029 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ - OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH LUXAČNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE - DIAKONDYLICKÁ - (TYP C/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - OTEVŘENÁ REPOZICE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU - REPOZICE OTEVŘENÁ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ - PŘÍČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY - ČERSTVÁ RUPTURA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | PALMÁRNÍ/PLANTÁRNÍ APONEUREKTOMIE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM^2 | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | JEDNODUCHÁ ARTROSKOPIE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | SLOŽITÁ ARTROSKOPIE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | MANIPULACE V CELKOVÉ NEBO LOKÁLNÍ ANESTÉZII | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | PES EQUINOVARUS ATD. - PŘÍLOŽENÍ KOREKČNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA JEDNU KONČETINU - PROVEDENÁ LÉKAŘEM | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | ARTRODÉZA MALÝCH KLOUBŮ RUKY A NOHY - JEDNOHO | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY - ZA PRVNÍ KLOUB | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU - PRVNÍ REKONSTRUKCE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU - PŘÍČTI KAŽDOU DALŠÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | REKONSTRUKCE PSEUDOARTROZY KOSTÍ KARPu VČETNĚ SKAFOIDEA, METAKARPŮ A ČLÁNKŮ PRSTŮ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | PŘENOS JEDNOHO ŠLACHOVÉHO TRANSPLANTÁTU - RUKA, ZÁPĚSTÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | REVMAICKÁ DEFORMITA PRSTŮ RUKY - TYP BOUTONIERE NEBO LABUTÍ ŠÍJE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | IMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY NA HORNÍ KONČETINĚ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | EXSTIRPACE HLAVIČKY RADIA, NEBO RADIÁLNÍ STYLOIDEKTOMIE, NEBO EXSTIRPACE DISTÁLNÍ ČÁSTI ULNÝ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | REKONSTRUKCE KOSTI - OSTEOTOMIE NA HK | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | REKONSTRUKCE PAKLOUBU NA HK | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | REPARACE ŠLACHY M. BICEPS BRACHII | 1.1.2025 | 31.12.2029 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ / STERNOKLAVIKULÁRNÍ REKONSTRUKCE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | RESEKCE KOSTRČE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | KOSTNÍ ŠTĚPY DO ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU - PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | REKONSTRUKCE ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU - PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | REVIZE, ODSTRANĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY, VÝMĚNA ZA NOVOU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - CEMENTOVANÉ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK - MIMO NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ARTRODÉZA NA DK S VÝJIMKOU KYČELNÍHO A SI KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | OPERACE ZÁVĚSNÉHO APARÁTU PATELLY PRO RECIDIVUJÍCÍ LUXACI | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | HEMIARTROPLASTIKA KOLENE - SÁŇOVÁ PROTÉZA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | DEBRIDEMENT V OBLASTI KOLENNÍHO KLOUBU BEZ SYNOVIALEKTOMIE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | SYNOVEKTOMIE KOLENA A DALŠÍCH VELKÝCH KLOUBŮ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | REKONSTRUKCE CHRONICKÉ NESTABILITY KOLENNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘÍČTI | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | TEP TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | ARTROTOMIE S OSTEOTOMIÍ MALEOLU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI - VÝKON NA KOSTI | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | REPARACE ACHILLOVY ŠLACHY - ZASTARALÁ RUPTURA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | AUTOGENNÍ ŠTĚP | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | VÝPLŇ DUTINY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | PERKUTÁNNÍ FIXACE K-DRÁTEM | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | UPRAVENÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | ZAVEDENÍ EXTENZE - SKELETÁLNÍ TRAKCE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA - POVRCHOVÁ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - POVRCHOVÉ ULOŽENÝCH | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - HLUBOKO ULOŽENÝCH | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | TRANSPOZICE / TRANSPLANTACE ŠLACHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | OPERACE EPIKONDYLITIDY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | DENERVACE VELKÝCH KLOUBŮ A SVALŮ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | EXCIZE A EXSTIRPACE KOSTI - RESEKCE A NÁHRADA JINÝM MATERIÁLEM | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - ROZSÁHLÉ - TAKÉ PRO MYOSITIS | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | EXSTIRPACE BURZY - HLUBOKÁ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | EXCIZE / EXSTIRPACE EXOSTÓZY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE JEDNODUCHÁ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ S REKONSTRUKCÍ ŠTĚPY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | POUHÁ REVIZE ALOPLASTIKY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | DEKOMPRESIE FASCIÁLNÍHO LOŽE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | ZAVEDENÍ KATÉTRU DO FASCIÁLNÍHO LOŽE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH TĚLES Z VELKÝCH KLOUBŮ ARTROTOMIÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | TENOLÝZA - ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ JEDNÉ ŠLACHY - MIMO RUKY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | ODBĚR FASCIÁLNÍHO NEBO KOSTNÍHO ŠTĚPU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | OSTEOTOMIE PRVNÍHO PAPRSKU NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | ARTRODÉZY KLOUBŮ PRVNÍHO PAPRSKU NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPRSKU NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPRSKU NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | EXCIZE/EXSTIRPACE TARZÁLNÍCH KOSTÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | REKONSTRUKCE/OSTEOTOMIE TARZÁLNÍCH KOSTÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | INCIZE/EXCIZE PLANTÁRNÍ APONEURÓZY NEBO ABLACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | ARTRODÉZA NA HORNÍ KONČETINĚ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | UVOLNĚNÍ SVALU / ŠLACHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | (DRG) TUMOROZNÍ NEBO REVIZNÍ CUSTOM MADE ENDOPROTÉZA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | (DRG) ORTOPEDICKÁ OPERACE PRO AGRESIVNÍ BENIGNÍ NOVOTVAR | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | (DRG) ORTOPEDICKÁ OPERACE PRO MALIGNÍ NOVOTVAR | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | (DRG) PEROPERAČNÍ MONITORING FUNKCE NERVŮ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 | (DRG) OPERACE PO PŘEDCHOZÍ RADIOTERAPII | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - KYČELNÍ KLOUB | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - KOLENNÍ KLOUB | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - HLEZENNÍ KLOUB | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - KLOUBY PRSTŮ NOHY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - RAMENNÍ KLOUB | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - LOKETNÍ KLOUB | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - ZÁPĚSTNÍ KLOUB | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - KLOUBY PRSTŮ RUKY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | (DRG) ROZSAH ENDOPROTÉZY - TOTÁLNÍ, KOMPLETNÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | (DRG) ROZSAH ENDOPROTÉZY - CERVIKOKAPITÁLNÍ, SÁNOVÁ, ČÁSTEČNÁ REVIZE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | (DRG) ROZSAH ENDOPROTÉZY - POVRCHOVÁ, RESURFACING | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | (DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - OTEVŘENÝ PŘÍSTUP S POUŽITÍM JINÉHO NEŽ ROBOTICKÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | (DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - OTEVŘENÝ PŘÍSTUP BEZ POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | (DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - MINIINVAZIVNÍ PŘÍSTUP S POUŽITÍM NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | (DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - MINIINVAZIVNÍ PŘÍSTUP BEZ POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | (DRG) TYP UKOTVENÍ ENDOPROTÉZY - CEMENTOVANÁ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | (DRG) TYP UKOTVENÍ ENDOPROTÉZY - NECEMENTOVANÁ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | (DRG) TYP UKOTVENÍ ENDOPROTÉZY - HYBRIDNÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | (DRG) TYP VÝKONU - IMPLANTACE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | (DRG) TYP VÝKONU - REIMPLANTACE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | (DRG) TYP VÝKONU - EXTRAKCE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | (DRG) TYP VÝKONU - EXTRAKCE A SPACER | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | (DRG) TYP VÝKONU - REVIZE BEZ VÝKONU NA PROTÉZE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | (DRG) REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | (DRG) SILIKONOVÁ ENDOPROTÉZA PRSTNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | (DRG) JINÁ NEŽ SILIKONOVÁ ENDOPROTÉZA PRSTNÍHO KLOUBU | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | (DRG) ARTROSKOPICKÁ STABILIZACE RAMENE NEBO REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | (DRG) APLIKACE NEBO VÝMĚNA DPWT DO POVRCHOVÝCH VRSTEV RÁNY BEZ OHLEDU NA LOKALIZACI - CHIRURGICKY | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | (DRG) PACIENT S DIAGNOSTIKOVANÝM POLYTRAUMATEM S ISS>=15 HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ | 1.1.2025 | 31.12.2029 |
| | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | (VZP) PACIENT HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO ÚRAZOVÉ DIAGNÓZY (KROMĚ POLYTRAUMAT), KTERÉ PATŘÍ DO PÉČE TRAUMACENTRA | 1.1.2025 | 31.12.2029 |

| SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------------|----------|----------|
| s. 7 | Skupina | Kód | Název | Smluvní cena | Datum od | Datum do |

SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ZUM

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Poskytovatel odpovídá za provádění pravidelných periodických prohlídek a revizí přístrojového vybavení a na požádání je povinen předložit pověřenému zaměstnanci VZP revizní zprávu, kterou je zařízení uznáno schopným trvalého užívání nebo používání a bezpečného provozu a je v souladu s platnými technickými normami dle příslušných právních předpisů.

K implantacím TEP budou povinně vykazovány signální kódy z důvodu identifikace lokalizace takto:

- a) 09567 (VZP) Zákrok na levé straně
- b) 09569 (VZP) Zákrok na pravé straně

Podmínka výkonu 51849:

Tento výkon nelze vykázat, pokud se u výkonu č. 51850 vykáže jako zvlášť účtovaný materiál - Zařízení pro jednorázovou podtlakovou terapii nebo Pěnové krytí s odsavnou hadicí.

Příloha č. 2 s účinností od 1.1.2025.