

IČO	0	0	0	6	4	2	0	3	Záčíslí IČO												
IČZ smluvního ZZ	0	5	0	0	2	0	0	0	Název IČO	Fakultní nemocnice v Motole											
Číslo smlouvy	2	4	0	5	M	0	1	3													

PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

Platnost smlouvy ode dne	1.1.2025
Číslo složky	
Číslo dodatku	
Datum uplatnění od	1.7.2025
Datum uplatnění do	31.12.2029

Formulář obsahuje část Smluvní i informativní Jen smluvní Jen informativní

Typ CC	PRACOVISŤE LŮŽKOVÉ PÉČE součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C (část smluvní)
--------	--

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRACOVISŤE (IČP)	0	5	0	0	2	2	5	1	
NÁZEV PRACOVISŤE	Standardní lůžka-I.Ortopedická klinika								
ČÍSLO PRIMARIÁTU	0	0	0	0	0	0	3	2	
VARIABILNÍ SYMBOL	2	1	4	6	3				(jen je-li přidělen v SZZ)

ADRESA PRACOVISŤE				
Město / Obec	Ulice	Č. orientační	Č. popisné	PSČ
Praha	V Úvalu	1	84	150 00

HLAVNÍ SMLUVNÍ ODBORNOST PRACOVISŤE	6	F	6
SMLUVNÍ (INDIVIDUÁLNÍ) LÉKOVÝ PAUŠÁL			

DALŠÍ ODBORNOSTI	Odbornost			Smluvní lékový paušál		
	5	F	3			

KVALIFIKACE VEDOUCÍHO LÉKAŘE PRACOVISŤE

Specializovaná způsobilost v oboru	
Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod	
Jiná speciální odborná způsobilost	
Osvědčení ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře	

DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUCÍHO LÉKAŘE NA PRACOVISŤI

Počet dnů v týdnu	5			
Počet hodin v týdnu			2	4

POČET LŮŽEK PRACOVIŠTĚ

AKUTNÍ PÉČE

Standardní péče

		8	3

Intenzivní, resuscitační péče

 (včetně perinatologické, spinální)

NÁSLEDNÁ PÉČE

Péče OLÚ

			0

 (včetně spinální následné)

Péče LDN (OD 00024)

			0

Péče na ošetrovatelských lůžkách

			0

Hospicová péče

			0

DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ PÉČE

Dlouhodobá intenzivní péče (DIP)

			0

Dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP)

			0

SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ, DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ NEBO NÁSLEDNĚ PÉČE v hodinách péče za týden (úvazek 1,0 = 40 hod / týden) (včetně vedoucího lékaře)

Skupina	Kategorie pracovníka	Kapacita
Lékaři	L3 Lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí	381,00
	L2 Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene. Symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nespĺňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání	156,00
	L1 Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání	144,00
VNP (klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut)	K3 Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, příp. s další specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.	0,00
	K2 Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou způsobilostí. Fyzioterapeut s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.	0,00
	K1 Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání. Fyzioterapeut i bez VŠ vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním	0,00
JOP (jiný VŠ vzdělaný pracovník ve zdr.)	J2 VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání	0,00
	J1 VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru	0,00
NLZP (nelékařský zdravotnický pracovník)	S4 NLZP s VŠ vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí	0,00
	S3 NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí	186,00
	S2 NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD)	710,00
	S1 NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)	356,00
	SBM NLZP způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem – bez maturity	480,00
	DI Pracovník dopravy – Dispečer	
	DD Pracovník dopravy – Řidič vozidla záchranné služby	
DZS Pracovník dopravy – Řidič zdravotnického vozidla DRNR		

NEJVYŠŠÍ KÓD INTENZIVNÍ PÉČE, PRO KTERÝ PRACOVIŠTĚ SPLŇUJE STANDARD PERSONÁLNÍHO, VĚCNÉHO A TECHNICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ

pro péči o dospělé pacienty					
pro péči o děti					
pro péči neonatologickou					

SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – základní soubor výkonů (seznam č. 2a)

s. 2a	Kód výkonu	Název výkonu	Datum od	Datum do
-------	------------	--------------	----------	----------

SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b)

s.2b	Kód výkonu	Název výkonu	Datum od	Datum do
	0 0 6 0 2	OD TYPU 02 - PRO NEMOCNICE TYPU 3, (KATEGORIE 6)	1.7.2025	31.12.2029
	0 0 6 3 1	OD TYPU 31 - PRO NEMOCNICE TYPU 3, (KATEGORIE 6)	1.7.2025	31.12.2029
	0 0 6 3 2	OD TYPU 32 - PRO NEMOCNICE TYPU 3, (KATEGORIE 6)	1.7.2025	31.12.2029
	0 0 6 9 8	OD TYPU 98 - PRO NEMOCNICE TYPU 3, (KATEGORIE 6) - PROPUSTKA NA ŽÁDOST PACIENTA	1.7.2025	31.12.2029
	0 0 6 9 9	OD TYPU 99 - PRO NEMOCNICE TYPU 3, (KATEGORIE 6) - PROPUSTKA Z LÉČEBNÝCH DŮVODŮ	1.7.2025	31.12.2029
	0 0 8 8 0	ROZLIŠENÍ VYKÁZANÉ HOSPITALIZACE JAKO: = NOVÁ HOSPITALIZACE =	1.7.2025	31.12.2029
	0 0 8 8 1	ROZLIŠENÍ VYKÁZANÉ HOSPITALIZACE JAKO: = POKRAČOVÁNÍ HOSPITALIZACE =	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 2 2 5	KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 2 2 7	I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 2 3 1	ZAVEDENÍ KATÉTRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 2 3 3	INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 5 5 0	INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PĚČE)	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 5 5 1	INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PĚČE)	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 5 6 1	VYBAVENÍ PACIENTA PRO PĚČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 5 6 7	ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 5 6 9	ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ	1.7.2025	31.12.2029
	0 9 5 7 2	VÍCEČETNÝ ZÁKROK	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 1 1	INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 1 7	OŠETŘENÍ NEHTU	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 1 9	OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 2 1	CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 2 5	SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 4 9	PRŮBĚH PODTLAKOVÉ TERAPIE	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 5 0	PŘEVAZ RÁNY METODOU NPWT ZALOŽENÉ NA KONTROLOVANÉM PODTLAKU	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 5 3	CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - PRSTŮ, RUKY, ZÁPĚSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 5 5	FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ HORNÍ KONČETINA	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 5 7	CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 5 9	FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - NOHA, BĚREC	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 6 1	CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - NOHA, BĚREC	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 6 3	SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ DOLNÍ KONČETINA	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 6 5	CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ CELÉ DOLNÍ KONČETINY	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 6 7	PŘIPEVNĚNÍ NÁŠLAPNÉHO PODPATKU NA STÁVAJÍCÍ SÁDROVÝ OBVAZ	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 6 9	SEJMUTÍ CIRKULÁRNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA KONČETINÁCH	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 7 0	DOTOČENÍ SÁDROVÉHO OBVAZU	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 7 1	FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 7 3	SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 7 5	PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU	1.7.2025	31.12.2029
	5 1 8 7 7	PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ POMŮCKY - ORTÉZY	1.7.2025	31.12.2029
	5 2 1 1 1	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ	1.7.2025	31.12.2029
	5 2 1 1 3	NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ	1.7.2025	31.12.2029
	5 2 1 1 5	ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ	1.7.2025	31.12.2029
	5 2 1 1 9	TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ	1.7.2025	31.12.2029
	5 2 1 2 1	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ	1.7.2025	31.12.2029

5	2	1	2	3	ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	0	2	1	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TRAUMATOLOGEM	1.7.2025	31.12.2029
5	3	0	2	2	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TRAUMATOLOGEM	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	1	1	ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNÉ FALANGY - METAKARPU, VČETNĚ ZLOMENINY BENETOVY	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	1	2	ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY - METAKARPU, KAŽDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ - PŘIČTI	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	1	5	ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KARPUS NEBO INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY RUKY A ZÁPĚSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	1	7	ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE LOKETNÍHO KLOUBU NEBO HLAVIČKY RADIA	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	1	9	ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENIN PŘEDLOKTÍ, LOKTE, PAŽE NEBO PLETENCE PAŽNÍHO A LUXACE GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	5	1	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	5	2	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	5	5	OTEVŘENÁ REPOZICE - SYNTÉZA LUXACE KARPUS - INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ - KOSTÍ KARPUS	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	5	7	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	5	9	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	6	1	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH	1.7.2025	31.12.2029
5	3	1	6	3	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI (SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH)	1.7.2025	31.12.2029
5	3	2	1	3	ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVA OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI	1.7.2025	31.12.2029
5	3	2	5	3	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI	1.7.2025	31.12.2029
5	3	2	5	5	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/ KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY	1.7.2025	31.12.2029
5	3	2	5	7	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	2	5	9	OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	1	1	NÁPLAŠŤOVÁ FIXACE ZLOMENINY KOSTNÍHO ČLÁNKU NEBO MEZIČLÁNKOVÉ LUXACE PRSTCŮ NOHY	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	1	3	ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	1	5	ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU NEBO PATELY	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	1	7	ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	1	9	ZLOMENINA KRČKU FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	2	1	LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - KONZERVATIVNÍ TERAPIE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	2	3	IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	2	5	ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	5	1	OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	5	3	OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ - ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANĚ PŘIČTI	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	5	5	OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	5	7	ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ - OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	5	9	OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH LUXAČNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	6	1	ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE - DIAKONDYLICKÁ - (TYP C/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	6	3	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	6	5	OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	6	7	ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE - (TYP B/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	6	9	ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - OTEVŘENÁ REPOZICE	1.7.2025	31.12.2029

5	3	4	7	1	ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU - REPOZICE OTEVŘENÁ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	7	3	ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	7	5	LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - OPERAČNÍ TERAPIE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	7	9	ZLOMENINA HLAVICE FEMURU TYPU PIPKIN I - IV - OTEVŘENÁ REPOZICE A REKONSTRUKCE	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	8	1	ZLOMENINA ACETABULA - JEDNOHO PILÍŘE EVENT. JEHO ČÁSTI - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	8	3	ZLOMENINA ACETABULA - OBOU PILÍŘŮ - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	8	5	ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - S OPERAČNÍ TERAPIÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	8	7	IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	4	9	0	ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN	1.7.2025	31.12.2029
5	3	5	1	1	SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO	1.7.2025	31.12.2029
5	3	5	1	3	SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ - PŘÍČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	5	1	5	SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	5	1	7	SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	3	5	1	9	SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	5	2	1	SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY - ČERSTVÁ RUPTURA	1.7.2025	31.12.2029
5	3	5	2	3	SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
5	3	5	2	5	SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
5	6	2	1	1	LAMINEKTOMIE (1-2 SEGMENTY) NEBO HEMILAMINEKTOMIE PRO POSTIŽENÍ KRČNÍ PLOTĚNKY (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNÁ REVIZE)	1.7.2025	31.12.2029
5	6	2	1	3	LAMINEKTOMIE (3 A VÍCE SEGMENTŮ)	1.7.2025	31.12.2029
5	6	2	1	5	ODSTRANĚNÍ PLOTĚNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (JEDEN SEGMENT)	1.7.2025	31.12.2029
5	6	2	1	7	ODSTRANĚNÍ PLOTĚNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓZNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNĚ)	1.7.2025	31.12.2029
5	6	2	2	2	DISKEKTOMIE KRČNÍ PŘEDNÍ JEDNODUCHÁ A SNESENÍ OSTEOFYTU PŘEDNÍM PŘÍSTUPEM S PŘEDNÍ MEZITĚLOVOU FÚZÍ	1.7.2025	31.12.2029
5	6	2	2	3	FORAMINOTOMIE PRO DEKOMPRESI FOR. INTERVERTEBRÁLE (KÓD SE PŘÍČTE K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)	1.7.2025	31.12.2029
5	6	3	1	9	DEKOMPRESIE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE	1.7.2025	31.12.2029
5	6	3	2	3	DISCIZE N. OBTURATORIIUS	1.7.2025	31.12.2029
5	6	3	2	4	DEKOMPRESIE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ	1.7.2025	31.12.2029
5	6	3	2	7	RESEKCE MORTONOVA NEUROMU	1.7.2025	31.12.2029
5	6	4	1	1	BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V.	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	1	3	REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	1	5	REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	2	3	EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM ² , BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	2	5	EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM ² , BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	2	7	EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	2	9	EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	3	1	EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	3	2	EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	3	5	AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM ²	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	3	6	AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM ² - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	3	7	ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU Z FASCIA LATA	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	3	9	ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	1	4	0	ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	1	7	TRANSPOZICE ŠLACHY	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	1	9	TENOLÝZA EXTENZORU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	2	1	REKONSTRUKCE ŠLACHY EXTENZORU RUKY - PRVNÍ ŠLACHA	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	2	2	REKONSTRUKCE ŠLACHY EXTENZORU RUKY - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	2	5	NEUROLÝZA	1.7.2025	31.12.2029

6	1	2	2	7	CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	3	1	IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	3	3	KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	3	5	ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	3	7	KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	3	9	DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	4	1	IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCI	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	4	5	FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	4	7	OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	5	1	POLICIZACE PRSTU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	5	3	PALMÁRNÍ/PLANTÁRNÍ APONEUREKTOMIE	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	5	5	ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	5	7	SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU U POLYDAKTYLIE	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	5	9	SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU U POLYDAKTYLIE	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	6	1	SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE	1.7.2025	31.12.2029
6	1	2	6	3	SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U TVRDÉ SYNDAKTYLIE	1.7.2025	31.12.2029
6	2	6	1	0	ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1 % POVRCHU TĚLA	1.7.2025	31.12.2029
6	2	6	4	0	ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 - 5 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA	1.7.2025	31.12.2029
6	2	7	1	0	SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5 % Z POVRCHU TĚLA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	0	2	1	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	0	2	2	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	0	3	7	JEDNODUCHÁ ARTROSKOPIE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	0	3	9	SLOŽITÁ ARTROSKOPIE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	0	4	1	REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	0	4	3	REVIZNÍ A ZVLÁŠTĚ SLOŽITÁ REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	1	1	7	SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	1	1	8	SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	1	1	9	VROZENÁ LUXACE KYČLE - JEDNORÁZOVÁ ZAVŘENÁ REPOZICE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	1	2	0	VROZENÁ LUXACE KYČLE - POSTUPNÁ REPOZICE NEKRVAVÁ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	1	2	2	EXARTIKULACE V KYČLI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	1	2	7	MANIPULACE V CELKOVÉ NEBO LOKÁLNÍ ANESTÉZII	1.7.2025	31.12.2029
6	6	1	3	3	UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN	1.7.2025	31.12.2029
6	6	2	1	7	SPIKA RAMENE, ABDUKČNÍ FIXACE - SÁDROVÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	2	2	9	PES EQUINOVARUS ATD. - PŘILOŽENÍ KOREKČNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA JEDNU KONČETINU - PROVEDENÁ LÉKAŘEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	2	3	1	SCHANZŮV LÍMEC - SÁDROVÁ FIXACE - PROVEDENÁ LÉKAŘEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	2	3	3	MINERVA - SÁDROVÁ FIXACE - PROVEDENÁ LÉKAŘEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	3	1	5	INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE - PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU. NELZE VYKAZOVAT JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	1	1	AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA PRVNÍ PRST	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	1	3	AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PRST - PŘIČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	1	5	AMPUTACE - RUKA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	1	7	ARTRODÉZA MALÝCH KLOUBŮ RUKY A NOHY - JEDNOHO	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	1	9	ARTROPLASTIKA ZÁPĚSTÍ A RUKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	2	1	BIOPSIE, INCIZE A DRENÁŽ NA RUCI ČI ZÁPĚSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	2	3	ODSTRANĚNÍ EXOSTÓZY DORZA RUKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	2	5	SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY - ZA PRVNÍ KLOUB	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	2	7	SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	2	9	SYNOVEKTOMIE ZÁPĚSTÍ A RUKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	3	1	REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU - PRVNÍ REKONSTRUKCE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	3	3	REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU - PŘIČTI KAŽDOU DALŠÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	3	5	REKONSTRUKCE PSEUDOARTROZY KOSTÍ KARPUS VČETNĚ SKAFOIDEA, METAKARPU A ČLÁNKŮ PRSTŮ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	3	7	REKONSTRUKCE VAZŮ ZÁPĚSTÍ A RUKY	1.7.2025	31.12.2029

6	6	4	3	9	REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY TRANSPOZICÍ - RUKA, ZÁPĚSTÍ - PRVNÍ ŠLACHA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	4	1	REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY TRANSPOZICÍ - RUKA, ZÁPĚSTÍ - DALŠÍ ŠLACHA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	4	3	PŘENOS JEDNOHO ŠLACHOVÉHO TRANSPLANTÁTU - RUKA, ZÁPĚSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	4	5	PŘENOS ŠLACHOVÉHO TRANSPLANTÁTU - RUKA, ZÁPĚSTÍ - KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	4	7	REVMAICKÁ DEFORMITA PRSTŮ RUKY - TYP BOUTONIERE NEBO LABUTÍ ŠÍJE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	4	9	IMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY NA HORNÍ KONČETINĚ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	5	1	ARTROPLASTIKA LOKETNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	5	3	EXSTIRPACE HLAVIČKY RADIA, NEBO RADIÁLNÍ STYLOIDEKTOMIE, NEBO EXSTIRPACE DISTÁLNÍ ČÁSTI ULNY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	5	5	REKONSTRUKCE KOSTI - OSTEOTOMIE NA HK	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	5	7	REKONSTRUKCE VAZŮ - LOKET, PŘEDLOKTÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	5	9	RESEKCE HLAVICE HUMERU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	6	1	REKONSTRUKCE PAKLOUBU NA HK	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	6	3	OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	4	6	5	REPARACE ŠLACHY M. BICEPS BRACHII	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	1	1	UVOLNĚNÍ M. STERNOKLEIDOMASTOIDEUS	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	1	3	RESEKCE KLÍČKU NEBO AKROMIA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	1	5	AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ / STERNOKLAVIKULÁRNÍ REKONSTRUKCE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	2	5	OPERACE PAKLOUBU PÁNVE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	2	7	KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE VČETNĚ OPERACE STŘECHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	2	9	KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE - TROJITÁ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	3	1	ARTRODÉZA KYČLE NEBO SI KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	3	3	ARTROTOMIE SAKROILIAKÁLNÍHO KLOUBU NEBO KYČLE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	5	3	7	RESEKCE KOSTRČE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	1	0	CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	1	1	IMPLANTACE TUMORÓZNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY - CERVIKOKAPITÁLNÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	1	2	TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	1	3	KOSTNÍ ŠTĚPY DO ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	1	5	REKONSTRUKCE ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	1	7	REVIZE, ODSTRANĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY, VÝMĚNA ZA NOVOU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	2	1	PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - NECEMENTOVANÉ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	2	3	PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - CEMENTOVANÉ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	2	7	DEKOMPRESIE - PÁNEV, KYČEL	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	3	3	PSEUDOARTRÓZA KRČKU FEMORU - REKONSTRUKCE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	3	5	OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	3	7	REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK - MIMO NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	3	8	DVOUETÁŽOVÁ OSTEOTOMIE KOLENNÍHO KLOUBU (DOUBLE LEVEL OSTEOTOMY)	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	4	1	POZDNÍ REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	4	3	ARTRODÉZA NA DK S VÝJIMKOU KYČELNÍHO A SI KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	4	5	OPERACE ZÁVĚSNÉHO APARÁTU PATELY PRO RECIDIVUJÍCÍ LUXACI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	4	7	OPERAČNÍ VÝKONY PŘI CHONDROPATÍÍCH KOLENA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	4	9	HEMIARTROPLASTIKA KOLENE - SÁŇOVÁ PROTÉZA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	5	1	TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	5	3	IMPLANTACE TUMORÓZNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY - TOTÁLNÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	5	5	MENISKEKTOMIE OTEVŘENÁ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	5	7	DEBRIDEMENT V OBLASTI KOLENNÍHO KLOUBU BEZ SYNOVIALEKTOMIE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	5	9	SYNOVEKTOMIE KOLENA A DALŠÍCH VELKÝCH KLOUBŮ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	6	1	SUTURA MENISKU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	6	5	REKONSTRUKCE CHRONICKÉ NESTABILITY KOLENNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	6	7	SUTURA ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ KOLENNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	7	1	OTEVŘENÁ REPOZICE VROZENÉ LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	7	3	OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE HLAVIČKY FIBULY	1.7.2025	31.12.2029

6	6	6	7	5	REKONSTRUKCE PSEUDOARTRÓZY NA DK - NE PROX. FEMUR	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	7	7	REKONSTRUKCE VROZENÉHO PAKLOUBU - BÉREC	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	7	9	EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - JEDNA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	8	1	EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	8	3	AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	8	5	SYMÉHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	8	7	TEP TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	9	3	ARTROTOMIE S OSTEOTOMÍÍ MALEOLU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	9	5	EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	9	7	EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU - JEDNA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	6	9	9	EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	1	1	EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	1	5	EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÉ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	1	7	EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	1	9	EXCIZE / EXSTIRPACE / TARZÁLNÍ KOALICE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	2	3	REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	3	5	REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI - VÝKON NA KOSTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	4	3	UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	4	5	POSTEROMEDIÁLNÍ UVOLNĚNÍ, LATERÁLNÍ ZKRÁCENÍ, TRANSPOZICE ŠLACH PRO PES EQUINOVARUS	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	4	9	REKONSTRUKCE VAZŮ TC KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	7	5	3	REPARACE ACHILLOVY ŠLACHY - ZASTARALÁ RUPTURA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	1	1	INJEKCE DO BURZY, GANGLIA, POCHVY ŠLACHOVÉ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	1	3	ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	1	5	AUTOGENNÍ ŠTĚP	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	1	7	VÝPLŇ DUTINY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	1	9	APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	2	1	PERKUTÁNNÍ FIXACE K-DRÁTEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	2	3	ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	2	5	UPRAVENÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	2	7	ZAVEDENÍ EXTENZE - SKELETÁLNÍ TRAKCE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	2	9	ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	3	3	ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	3	5	INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	3	7	EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA - POVRCHOVÁ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	3	9	EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	4	1	EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - HLUBOKO ULOŽENÝCH	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	4	5	REKONSTRUKCE JEDNĚ ŠLACHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	4	7	TRANSPOZICE / TRANSPLANTACE ŠLACHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	4	9	OPERACE EPIKONDYLITIDY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	5	1	AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	5	3	OTEVŘENÁ BIOPSIE MĚKKÝCH TKÁNÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	5	5	INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	5	9	DENERVACE VELKÝCH KLOUBŮ A SVALŮ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	6	1	RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	6	3	EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	6	5	EXCIZE A EXSTIRPACE KOSTI - RESEKCE A NÁHRADA JINÝM MATERIÁLEM	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	6	7	EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - JEDNODUCHÉ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	6	9	EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - ROZSÁHLÉ - TAKÉ PRO MYOSITIS	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	7	1	EXSTIRPACE BURZY - HLUBOKÁ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	7	3	TENOTOMIE ZAVŘENÁ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	7	5	TENOTOMIE OTEVŘENÁ - MIMO RUKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	7	7	TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	7	9	OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA	1.7.2025	31.12.2029

6	6	8	8	1	EXCIZE / EXSTIRPACE EXOSTÓZY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	8	3	EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE JEDNODUCHÁ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	8	5	EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ S REKONSTRUKCÍ ŠTĚPY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	8	7	FASCIÁLNÍ REKONSTRUKCE ROZSÁHLÁ NA KONČETINÁCH	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	8	9	POUHÁ REVIZE ALOPLASTIKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	9	3	PUNKČNÍ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	9	5	OTEVŘENÁ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	9	7	EXCIZE / EXSTIRPACE BAKEROVY CYSTY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	8	9	9	TENOTOMIE ZAVŘENÁ - MIMO RUKY - KAŽDÁ DALŠÍ - PŘÍČTI K TENOTOMII ZAVŘENÉ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	1	1	TENOTOMIE OTEVŘENÁ - MIMO RUKY - KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - PŘÍČTI K TENOTOMII OTEVŘENÉ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	1	5	DEKOMPRESIE FASCIÁLNÍHO LOŽE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	1	7	ZAVEDENÍ KATÉTRU DO FASCIÁLNÍHO LOŽE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	1	9	SEKVESTROTOMIE	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	2	1	EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	2	3	PRODLOUŽENÍ, ZKRÁCENÍ DLOUHÉ KOSTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	2	5	ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH TĚLES Z VELKÝCH KLOUBŮ ARTROTOMIÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	2	7	REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	2	9	TENOLÝZA - ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ JEDNÉ ŠLACHY - MIMO RUKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	3	1	TENOLÝZA - ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKY - PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	3	3	TENODÉZA - MIMO RUKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	3	5	REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM - MIMO RUKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	3	7	REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKY - PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	3	9	PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ JEDNÉ ŠLACHY - MIMO RUKY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	4	1	PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKY - PŘÍČTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	4	7	ODBĚR FASCIÁLNÍHO NEBO KOSTNÍHO ŠTĚPU	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	4	9	PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	0	OSTEOTOMIE PRVNÍHO PAPERU NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	1	ARTRODÉZY KLOUBŮ PRVNÍHO PAPERU NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	2	REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPERU NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	3	REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPERU NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	4	REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	5	REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	6	EXCIZE/EXSTIRPACE TARZÁLNÍCH KOSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	7	REKONSTRUKCE/OSTEOTOMIE TARZÁLNÍCH KOSTÍ	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	8	INCIZE/EXCIZE PLANTÁRNÍ APONEURÓZY NEBO ABLACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	5	9	KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	6	9	6	2	IMPLANTACE NÁHRADY MTP, PIP, DIP NEBO IP KLOUBU NOHY	1.7.2025	31.12.2029
6	7	2	2	5	ARTRODÉZA NA HORNÍ KONČETINĚ	1.7.2025	31.12.2029
6	7	2	2	7	UVOLNĚNÍ SVALU / ŠLACHY	1.7.2025	31.12.2029
6	7	2	2	9	REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY	1.7.2025	31.12.2029
6	7	2	3	1	HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE	1.7.2025	31.12.2029
6	7	2	3	3	AKUTNÍ SUTURA EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA S REKONSTRUKCÍ	1.7.2025	31.12.2029
9	0	9	4	1	(DRG) TUMOROZNÍ NEBO REVIZNÍ CUSTOM MADE ENDOPROTÉZA	1.7.2025	31.12.2029
9	0	9	6	1	(DRG) ORTOPEDICKÁ OPERACE PRO AGRESIVNÍ BENIGNÍ NOVOTVAR	1.7.2025	31.12.2029
9	0	9	6	2	(DRG) ORTOPEDICKÁ OPERACE PRO MALIGNÍ NOVOTVAR	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	0	0	(DRG) ENDOSONOGRAFICKY NAVIGOVANÁ ALKOHOLIZACE GANGLION COELIACUM	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	1	0	(DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - KYČELNÍ KLOUB	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	1	1	(DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - KOLENNÍ KLOUB	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	1	2	(DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - HLEZENNÍ KLOUB	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	1	3	(DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - KLOUBY PRSTŮ NOHY	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	1	4	(DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - RAMENNÍ KLOUB	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	1	5	(DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - LOKETNÍ KLOUB	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	1	6	(DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - ZÁPĚSTNÍ KLOUB	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	1	7	(DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - KLOUBY PRSTŮ RUKY	1.7.2025	31.12.2029

9	1	8	1	9	(DRG) ROZSAH ENDOPROTÉZY - TOTÁLNÍ, KOMPLETNÍ	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	0	(DRG) ROZSAH ENDOPROTÉZY - CERVIKOKAPITÁLNÍ, SÁŇOVÁ, ČÁSTEČNÁ REVIZE	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	1	(DRG) ROZSAH ENDOPROTÉZY - POVRCHOVÁ, RESURFACING	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	2	(DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - OTEVŘENÝ PŘÍSTUP S POUŽITÍM JINÉHO NEŽ ROBOTICKÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	3	(DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - OTEVŘENÝ PŘÍSTUP BEZ POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	4	(DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - MINIINVAZIVNÍ PŘÍSTUP S POUŽITÍM NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	5	(DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - MINIINVAZIVNÍ PŘÍSTUP BEZ POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	6	(DRG) TYP UKOTVENÍ ENDOPROTÉZY - CEMENTOVANÁ	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	7	(DRG) TYP UKOTVENÍ ENDOPROTÉZY - NECEMENTOVANÁ	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	8	(DRG) TYP UKOTVENÍ ENDOPROTÉZY - HYBRIDNÍ	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	2	9	(DRG) TYP VÝKONU - IMPLANTACE	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	0	(DRG) TYP VÝKONU - REIMPLANTACE	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	1	(DRG) TYP VÝKONU - EXTRAKCE	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	2	(DRG) TYP VÝKONU - EXTRAKCE A SPACER	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	3	(DRG) TYP VÝKONU - REVIZE BEZ VÝKONU NA PROTÉZE	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	4	(DRG) REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	5	(DRG) SILIKONOVÁ ENDOPROTÉZA PRSTNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	6	(DRG) JINÁ NEŽ SILIKONOVÁ ENDOPROTÉZA PRSTNÍHO KLOUBU	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	7	(DRG) ARTROSKOPICKÁ STABILIZACE RAMENE NEBO REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY	1.7.2025	31.12.2029
9	1	8	3	8	(DRG) SPECIALIZOVANÝ ONKOORTOPEDICKÝ VÝKON	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	3	7	(DRG) PROVEDENÍ NUTRIČNÍHO SCREENINGU - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	3	8	(DRG) PROVEDENÍ NUTRIČNÍHO SCREENINGU - POZITIVNÍ VÝSLEDEK	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	8	1	(DRG) DOBRĚ DIFERENCOVANÝ ZHOUBNÝ NOVOTVAR	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	8	2	(DRG) STŘEDNĚ (MÍRNĚ) DIFERENCOVANÝ ZHOUBNÝ NOVOTVAR	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	8	3	(DRG) NÍZCE (SLABĚ, ŠPATNĚ) DIFERENCOVANÝ ZHOUBNÝ NOVOTVAR	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	8	4	(DRG) NEDIFERENCOVANÝ (ANAPLASTICKÝ) ZHOUBNÝ NOVOTVAR	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	8	5	(DRG) ZHOUBNÝ NOVOTVAR S NEURČENÝM STUPNĚM DIFERENCIACE	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	9	0	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU 0	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	9	1	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU I	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	9	2	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU II	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	9	3	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU III	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	9	4	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU IV	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	9	5	(DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU NEZNÁMO	1.7.2025	31.12.2029
9	1	9	9	8	(DRG) APLIKACE NEBO VÝMĚNA DPWT DO POVRCHOVÝCH VRSTEV RÁNY BEZ OHLEDU NA LOKALIZACI - CHIRURGICKY	1.7.2025	31.12.2029
9	9	9	1	0	(VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO PÉČI POSKYTNUTOU V REŽIMU JPL U POSKYTOVATELE AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE	1.7.2025	31.12.2025
9	9	9	8	0	(DRG) PACIENT S DIAGNOSTIKOVANÝM POLYTRAUMATEM S ISS \geq 15 HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ	1.7.2025	31.12.2029
9	9	9	8	1	(VZP) PACIENT HOSPITALIZOVANÝ V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO ÚRAZOVÉ DIAGNÓZY (KROMĚ POLYTRAUMAT), KTERÉ PATŘÍ DO PÉČE TRAUMACENTRA	1.7.2025	31.12.2029
9	9	9	8	2	(DRG) PACIENT KLASIFIKOVANÝ LZZ NA ZÁKLADĚ POZITIVNÍ TRIÁŽE JAKO INDIKOVANÝ PRO PÉČI V TRAUMACENTRU	1.7.2025	31.12.2029
9	9	9	9	1	(VZP) KÓD POUZE PRO CENTRA DLE VYHL. 368/2006 - SLOUŽÍ PRO VYKÁZÁNÍ ZULP, KTERÝ JE APLIKOVÁN MIMO CENTRUM, NEBO AMBULANTNÍHO ZULP APLIKOVANÉHO V CENTRU (SPOLU S KLINICKÝM VYŠETŘENÍM)	1.7.2025	31.12.2029

SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – výkony prováděné na operačních sálech (seznam č. 2d)

s.2d	Kód výkonu	Název výkonu	Datum od	Datum do
------	------------	--------------	----------	----------

SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7)

s. 7	Skupina	Kód	Název	Smluvní cena	Datum od	Datum do
------	---------	-----	-------	--------------	----------	----------

SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

JINÉ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ZUM

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Aktualizace Přílohy č. 2 pro období od 1. 7. 2025. Tato Příloha nahrazuje Přílohu č. 2 platnou pro období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025. Aktualizace seznamu zdravotních výkonů. Výkon 66962 je nasmlouván s účinností od 1. 7. 2025. Při výpočtu úhrady bude postupováno v souladu s mechanismy danými ÚV a Dodatky pro dané období.

Aktualizace personálního obsazení.

====

Aktualizace Přílohy č. 2 pro období od 1. 1. 2025. Tato Příloha nahrazuje poslední Přílohu podepsanou dne 19. 12. 2024.

Aktualizace seznamu zdravotních výkonů. Výkony 66638 a 99910 jsou nasmlouvány s účinností od 1. 1. 2025. Při výpočtu úhrady bude postupováno v souladu s mechanismy danými ÚV a Dodatky pro dané období. Platnost výkonu 99910 omezena do 31. 12. 2025.

Aktualizace personálního obsazení.

=====

Příloha č. 2 k nové smlouvě s účinností od 1. 1. 2025.

PZS přebírá ze smlouvy č. 1905M010 referenční údaje.

Výkon 51849 nelze vykázat, pokud se u výkonu č. 51850 vykáže jako zvlášť účtovaný materiál- Zařízení pro jednorázovou podtlakovou terapii nebo Pěnové krytí s odsavnou hadicí.

K implantacím TEP budou vždy povinně vykazovány signální kódy z důvodu identifikace lokalizace takto:

-09567 Zákrok na levé straně

-09569 Zákrok na pravé straně

Doplnění kapacity personálu SBM zajišťuje Oddělení centrální služby sanitářů podle aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť.

Poskytovatel garantuje, že technický stav přístrojového vybavení je kontrolován a odpovídá platným právním předpisům. Zdravotnické zařízení předloží na vyžádání potřebnou dokumentaci k přístrojovému vybavení.